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1. DADES GENERALS

1.1 Identificacio del projecte i dels lots en qué s’ha dividit

Projecte

Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

Emplagament

Cami de Beniure a Alsamora, dos nuclis habitats del Pallars Jussa.

Municipis

Sant Esteve de la Sarga

Comarca / provincia

Pallars Jussa / Lleida

D’acord amb:

- les consideracions 78 i 79, i l'article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractacié publica i pel qual es
deroga la Directiva 2004/18/CE, que estableixen I'obligacié de dividir els contractes en
lots, com una mesura de contractacio estratégica amb la finalitat expressa d’afavorir la
participacié de les petites i mitjanes empreses a la contractacié publica;

- larticle 5 del Decret-Llei 3/2016 de mesures urgents en matéria de contractacié publica;

- Iarticle 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public;

- ila Directriu 1/2018 de la Direccié General de Contractacié Publica, per la qual es fixen
criteris d’actuacid per a la divisio en lots dels contractes d’obra en I'ambit de la

Generalitat de Catalunya i el seu sector public;

A continuacié es justifica perqueé el projecte no s’ha dividit en lots:

El projecte consta d’un Unic cami en un mateix municipi, amb un relatiu poc volum d’obra, pel
gue no té sentit fer dos lots, ja que les empreses contractistes perdrien I'interpés en la mateixa,
ateses les llargues distancies de desplagament entre el fons de vall i les arees d’on tenen les

plantes d’aglomerat les empreses més properes.
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1.2 Agents del projecte

Promotor

Consell Comarcal del Pallars Jussa
Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620)
CIF: P-7500014-A

Teléfon: 973650187 Correu electronic: consell@pallarsjussa.cat

Redactor del projecte:

Jordi Castillé Carretero
Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051

Tecnic de proteccio civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussa

Equip de tecnics participants en la redaccié del projecte:

Marina Casades Cornet
Enginyera mecanica i graduada en tecnologies de I'energia.

Técnica del Consell Comarcal del Pallars Jussa

Areu Riu Perdrix
Bidloga ambiental

Tecnica del Consell Comarcal del Pallars Jussa

1.3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Jordi Castillé Carretero

Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051

Tecnic de proteccio civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussa

1.4 Financament

El projecte preveu finangar-se amb la convocatoria de subvencions per a actuacions de millora i
manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanya i a I'Aran, per a
I'any 2025 (RESOLUCIO TER/4622/2024, de 16 de desembre) de |a Direccié General de Politiques

de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya.



Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. Informacio preévia
2.1.1. Antecedents

El Pallars Jussa és una comarca de muntanya situada al Pirineu de Lleida. Limita amb les
comarques del Pallars Sobira, Alta Ribagorca i Alt Urgell al nord i est; amb la comaca de la
Noguera al Sud i amb I’Aragé a I'oest. La comarca té 14 municipis (Fig. 1), dels quals Tremp n’és
la capital, i 142 nuclis de poblacié i moltes masies aillades dispersos per 1.343,1 km?, un extens

territori agrari i forestal.

Alta Ribagorgca Pallars Sobira

la Torre

. de Cabdella
Sarroca
de Bellera
Senterada
Huesca
la Pebla
dceogfaallt de Sequr
Salas dCog:al
e Dalt
Tremp de Pallars Alt Urgell
Talarn . . .,
Abella de Figura 1. Mapa de situacio dels
la Conca L
municipis de la comarca del
Castell N
Isona i
de Mur Conans i Pallars Jussa
Sant Esteve
de la Sarga Llimiana ‘I';ag';f_lg; Font: Elaboracid propia a partir de
bases cartografiques de la
Noguera Generalitat de Catalunya.

El Pallars Jussa presenta dues zones ben diferenciades. Al nord les valls dels rius Flamisell i Bosia,
una zona d’alta muntanya on hi ha els cims més alts de la comarca, per sobre dels 2.500 metres
d’algada. A la resta de comarca hi predomina un relleu de muntanya mitjana, amb depressions
a les zones centrals (Conca de Tremp, Conca de Dalt, Conca Della i Terreta) envoltades per serres

gue arriben a unes alcades de 1100 a 2077 m.

El Pallars Jussa (9,7 habitants/km?), juntament amb el Pallars Sobira (5,0 habitants/km?) i I’Alta
Ribagorca (8’8 habitants/km?) sén les comarques de Catalunya amb una menor densitat de
poblacié. Estan molt per sota de la mitjana catalana (236’7 habitants/km?), de la provincia de
Lleida (35’6 habitants/km?) i fins i tot estan per sota de la mitjana de les comarques de la futura
vegueria de I’Alt Pirineu i Aran (12’5 habitants/km?).
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L’any 2001 el Consell Comarcal va elaborar I'inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes
forestals, en compliment de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulacié de I'accés motoritzat al
medi natural. Segons les dades d’aquest inventari, la xarxa viaria de titularitat municipal del

Pallars Jussa compta amb una longitud total de 2.015 km:

e 475 km de camins d’accés a nuclis habitats
e 1.200 km de camins rurals

e 340 km de camins forestals

Al Pallars Jussa hi ha una xarxa viaria rural i forestal molt extensa pero alhora en molt mal estat
de conservacio, fruit dels rigors de la climatologia, una geologia i geomorfologia que faciliten els
moviments de terra i les esllavissades sobre els vials, i la manca de suficients recursos economics

per part dels ajuntaments per mantenir-la.

El present projecte es planteja en aquest context de precarietat de la xarxa viaria de titularitat
municipal, i es centra en els camins d’accés a nuclis habitats i masies aillades, per tal de millorar

el seu estat de conservacio als trams més deteriorats.

2.1.2 Condicionants i normativa que afecta el projecte

El present projecte es presentara a la convocatoria d’ajuts regulada per I'Ordre TES/144/2020,
de 8 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de
millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanyaia I'Aran.
El punt 2.1 de les bases reguladores estableix la tipologia de camins on poden subvencionar-se

actuacions de manteniment:

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis basics.
b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interés economic (espais agroforestals, arees
turistiques o paisatgistiques).

¢) Actuacions d'emergéncia necessaries per a I'adequada circulacié dels camins.

Totes les actuacions projectades sén en camis d’accés a nuclis habitats.

El punt 2.2 de les bases reguladores dels ajuts de I’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost, estableix
gue NO seran subvencionables les actuacions en els carrers de trama urbana. Aixo s’ha establert
com a condicionant a I’hora de planificar les actuacions, i en tots els camins proposats pels
ajuntaments s’ha comprovat al registre de planejament urbanistic de Catalunya

(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html) que els vials NO estessin classificats

com a sol urba ni urbanitzable.

Només s’han planificat actuacions en camins situats en terrenys rustics, complint aixi en tots
els casos la base 2.2 de I’Ordre TES/144/2020.
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2.2. Descripcio de la situacié actual

En aquest apartat es descriu la situacié actual del cami on proposa actuar en el present projecte.

Es poden veure imatges representatives de I’estat actual del cami a I'annex 2.

Cami de Beniure a Alsamora. Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Estat de conservacid: Ferm amb paviment (a trams amb aglomerat en fred, altres trams amb
tractament superficial amb regs asfaltics) molt envellit i deteriorat pel pas del temps i la

duresa de la meteorologia hivernal.

Analisi d’alternatives i justificacio de la solucié adoptada

En el present projecte la seleccié de vials on actuar ha vingut donada per I’Ajuntament, que ha
estat el que han seleccionat el cami on fer-hi les actuacions de manteniment. Per tant, I'analisi
d’alternatives s’ha centrat en el tipus d’actuacions a projectar cada cami, ja que en cap cas s’ha

plantejat modificar el seu tracat per ma manca de disponibilitat pressupostaria.

En general, i a peticid de I’Ajuntament, s’ha optat per mantenir el tipus de paviment existent
fent-hi actuacions de reparacié del paviment per garantir la circulacié de vehicles en
condicions de seguretat. Aquest tipus d’obra ja s’ha fet en fases anteriors i és el que millors

resultats ha donat.

2.3 Classificacio del contractista

D’acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit
indispensable que I'empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels
poders adjudicadors. Tot i que el present projecte no esta en aquest suposit, les empreses
licitadores podran presentar la seglient classificacid per acreditar la solvencia tecnica i

economica, tal i com es detallara als Plecs de Condicions corresponents de la licitacio:

Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificacio especifica

Categoria 2: Anualitat mitja superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€

2.4 Estudi geotécnic

El present projecte es centra exclusivament en el manteniment d’un cami existent, i degut a la
manca de disponibilitat pressupostaria només es millora la capa de rodadura, molt deteriorada

pel pas del temps i els rigors de la metorologia hivernal.
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Des de I'equip redactor del present projecte s’és conscient de I'interés de coneixer la naturalesa
del terreny sobre el que s’assenten els camins, per tal d’adoptar les actuacions necessaries per
maximitzar-ne |'estabilitat. Tot i aixi, atés que amb el projecte s’actua en camins existents i
consolidats des de fa decades amb ferms completament assentats, i que només es reposa el
paviment per millorar les condicions de circulacié i seguretat dels vehicles, per definir les
solucions adoptades en el present projecte no ha estat necessari realitzar cap estudi geologic ni

geotecnic.

2.5 Cartografia i topografia

En les diferents fases de la redaccio del present projecte s’ha utilitzat tota la cartografia que
ofereix I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya: mapes topografics a escales 1:50.000,
1:25.000, 1:10.000 i 1:5.000 i ortofotomapes a escala 1:2.500. Aquesta ha estat suficient per
definir les solucions projectades, i no ha estat necessari realitzar cap aixecament topografic de
detall.

3 MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1 Objecte del projecte

El present projecte preten millorar I'estat de conservacio del cami de Beniure a Alsamora, dos
nuclis habitats de la comarca del Pallars Jussa, un vial en molt mal estat de conservacio: ferm
deteriorat i erosionat, abundancia de sots, etc. que compliquen en gran mesura la circulacié dels

vehicles i son un factor de risc de cara I'accidentalitat.

3.2 Emplagament

El projecte consisteix en la millora del ferm del cami d’accés de Beniure a Alsamora, al municipi
de Sant Esteve de la Sarga. A continuacid es descriu el seu emplacament indicant-ne les
corrdenades UTM ETRS89-31N del punt d’inici i final del tram al llarg del qual es repartira
I'actuacid. Tot i que s’indica que aquest tram tindra 5,7 km de longitud, I’arranjamet del ferm es
concentrara sobre 2,48 km, la ubicacio exacta dels quals es determinara en la fase de replanteig

d’obra segons I'estat de conservacié del cami en el moment de comencar I'actuacio.

Cami de Beniure a Alsamora. Municipi de Sant Esteve de la Sarga
Inici tram: 315880 / 4660910
Final tram: 311537 / 4661994

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 5.700 m

10
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3.3 Descripcid de la solucié adoptada

En aquest apartat es descriu la solucié adoptada al cami per fer-hi un manteniment que millori

I’estat de conservacio del paviment.

Cami de Beniure a Alsamora. Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Pavimentat amb una capa de 5 cm d’aglomerat en calent en un tram de 2.480 m de longitud

i 4 m d’amplada. Total de dotacié d’aglomerat per aquest cami: 1.190 tones.

3.4 Procés constructiu
A continuacio es descriu el procés constructiu d’algunes de la tipologia d’obra projectada:

3.4.1 Pavimentat amb aglomerat en calent

Ordre | Actuacid
Preparacio del pavimentat.
Fresat de les juntes on encaixar el nou paviment, als extrems de I'actuacié. En cas
! que es fresi, recollida del material extret del fresat amb escombradora. Acopi en un
camid i transport del mateix a un centre de tractament autoritzat.
2 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-1
Estesa de paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12
3 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié.
Compactacio del paviment al 98% de |'assaig Marshall, amb rodet compactador de
4 llantes metal-liques primer i de goma després.

3.5 Pla d’obres i termini d’execucio de les obres

El programa i ritme de treball del present projecte estara pactat entre la direccié facultativa i
I'empresa adjudicataria, estimant un termini d’execucié de 2 setmanes. Segons la Resolucié
TER/4356/2023, de 20 de desembre, amb la que es financara el projecte, la data final d’execucié
de totes les obres és el 31 d’octubre de 2025.

Després de la signatura de I'acta de replanteig de I'obra, 'empresa adjudicataria entregara a la
direccié facultativa un pla d’obres amb el calendari d’actuacions a cada cami seguint els criteris

del segiient pla d’obres:

Actuacié Setmana l Setmana 2

Actuacions amb aglomerat en calent

Seguretat i salut / control de qualitat
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3.6 Expropiacions i serveis afectats
3.6.1 Expropiacions

Per I'execucié del projecte no caldra expropiar cap finca, ja que no es fara cap canvi de tracat, i
el cami on s’actuara és de titularitat municipal. El Consell Comarcal té la disponibilitat del terreny

per part de I’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga executar les actuacions previstes.
3.6.2 Serveis afectats

D’acord amb les informacions facilitades per I’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, en la fase

d’execucié de les obres NO s’afectara cap servei basic.
3.6.3 Gestio dels accessos i ocupacions temporals

Els acopis de terra i materials d‘obra es faran en sobreamples dels camins on s’actuara, prévia

autoritzacié de la propietat, sense afectar cap carretera ni el seu ambit d’influéncia.

3.7 Gestio de residus de I'obra
3.7.1 Gestio de terres

Durant I'obra no es generaran excedents de terra que calgui transportar a abocador.

3.7.2. Gestio de residus d’obra

Es gestionaran els residus generats a I'obra d’acord amb el que estableixen:

e El Decret legislatiu 1/2009, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de residus.

e el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié

e el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i gestio

de residus i recursos de Catalunya

Els residus que es generin durant les obres projectades es dipositaran a I'obra en punts
senyalitzats per a fer-ne una recollida selectiva, i es transportaran fins una planta de gestié de

residus provinents d’obres.
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4 NORMARTIVA APLICABLE

Aspectes generals

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Requisits basics de qualitat de I'edificacio

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza
de Seqguridad y Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971)

Proteccion de la salud y la sequridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE C Document Basic. Fonaments

CTE DB SE A Document Basic. Acer

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural
RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccié d'Acer Estructural EAE  RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacié és per a totes les estructures i elements d'acer
estructural, tant d'edificacié com d'enginyeria civil i que en obres d'edificacié es pot fer servir

indistintament aquesta Instruccid i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificacié

Control de qualitat

Marc general

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instruccién de hormigdn estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel
RD 1329/1995.

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigd
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacio en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccid i enderrocs

Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio
i gestio de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevencion y Gestidn de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos O
MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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5 AVALUACIO D’IMPACTE AMBIENTAL | PAISATGISTIC

Part de I'actuacié (1.700 m, corresponent al 30% del tram d’actuacid) projectada esta ubicada

dins I'espai Natura 2000 “Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana”.

Atés que el projecte es centra millorar la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa, amb camins que
donen accés als nuclis habitats, consolidats des de fa décades; i que no es plantegen canvis de
tracat ni moviments de terres que alterin el paisatge i els valors ecologics dels espais que es
travessa; es considera que cap de les actuacions projectades afecta negativament els valors
ambientals de I'espai natural que es travessa. Tampoc s’afecta a elements inclosos als catalegs
publics de patrimoni arquitectonic, historic o cultural, d'arbres o arbredes d'interés local o
comarcal, d'arbres monumentals, de boscos singulars, habitats o espécies d'interés comunitari,

fonts ni territoris de fauna sensible o amenacada.

Per integrar paisatgisticament els elements projectats s’utilitzara la mateixa tipologia dels
materials existents a la zona: paviments asfaltics. D’aquesta manera, es preveu que |'impacte
paisatgistic sigui minim, i totalment assumible ja que estaran en sintonia amb els colors i textures

dels materials existents a la xarxa viaria actual.

Pertant, d’acord amb el que estableix la legislacié vigent (Decret 114/88, de 7 d'abril, d'avaluacié
d'impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, i Llei 9/2018, de 5
de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que el present projecte NO
s'ha de sotmetre a avaluacié d'impacte ambiental NI avaluacié d'impacte ambiental
simplificada, ja que no s’inclou en cap dels suposits descrits per la legislacid, ni pot afectar de
forma apreciable, directa o indirectament, als valors naturals dels espais per on es passa.

6. CONTROL DE QUALITAT

El tipus i nUmero d'assaigs a realitzar durant I'execucié de les obres, tant en la recepcié dels
materials com en el control de fabricacid i posada en obra, sera el determinat per la vigent
Reglamentacié sobre la materia, o en defecte d'aix0, les que fixi la Direccid facultativa de les
obres durant la fase de replanteig. El cost de les despeses del control de qualitat aniran a carrec

del contractista fins a 1% del pressupost d’execucié material del projecte.

7. SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, i el Reial

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat
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i salut a les obres de construccid, i d’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma
del marc normatiu de la prevencid de riscos laborals i a les recomanacions establertes a les guies
técniques publicades per I'Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST), resulta
preceptiu per a les obres del present projecte un estudi basic de seguretat i salut que s’adjunta

a I’annex nimero 1.

En aquest estudi basic s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de
prendre en la realitzacid de les obres, amb caracter general i particular. El contractista
adjudicatari de I'obra elaborara el Pla de seguretat i salut en el treball basat en I’Estudi basic de

seguretat i salut del present projecte.

8. CONSERVACIO DE LES OBRES

Es defineix com a conservacid de I'obra els treballs de neteja, acabats i reparacid, i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i

policia.

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista: reposicié
d'elements que s'hagin deteriorat mentre estigui treballant en un cami o hagin estat objecte de
robatori abans de finalitzar les obres en aquell vial. El contractista haura de tenir en compte el
calcul de les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que

siguin convenients a I’hora de fer la seva proposicié economica.

9. REVISIO DE PREUS

No es preveu ni s’"admet la revisié de preus degut a que la programacio de I'obra és en una sola
fase de curt termini. Per aixd no es considera necessaria la inclusié de la formula polinomica de
revisio de preus. En tot es regira el que especifiqui el plec de condicions administratives que

defineixi la contractacio de les obres.

10. TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres, comencara a cérrer el termini de garantia que sera d’un (1) any. Les obres
executades es rebran mitjancant la signatura de 'acta de recepcio de les mateixes, a signar entre
el Consell Comarcal (promotor), el contractista adjudicatarii la direccid técnica de les obres. Una
vegada passat aquest termini i comprovat I'estat de les obres per la direccié tecnica, aquesta
elevara un informe al promotor sobre la conveniéncia de retornar la fianga establerta pel

contractista.
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11. PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren en I'annex 3 de Justificacié de preus, als amidaments
detallats al pressupost i tenint en compte les partides algades, resulta el seglient pressupost
d’execucio material: cent trenta-dos mil sis-cents seixanta-set euros amb quaranta-nou centims
d’euro (132.667,49 €).

El pressupost d’execucié material s’incrementa amb el 13% de despeses generals i el 6% de
benefici industrial, donant un pressupost per contracta de cent cinquanta-set mil vuit-cents
setanta-quatre euros amb trenta-dos céntims (157.874,32 €). En aquest punt s’ha aplicat un
arrodoniment de decimals d’un céntim, perque els imports obtinguts automaticament amb el
programa d’elaboracié de pressupostos (que utilitza tots els decimals possibles) coincideixi amb

I'obtingut sumant I'import amb només dos decimals.

El pressupost per contracta es veu incrementat amb el 21% d’IVA, resultant un pressupost
d’execucié material per contracte (PEC) o pressupost per al coneixement de I'administracid

(PCA) de cent noranta-un mil vint-i-set euros amb noranta-tres centims d’euro (191.027,93 €).

12. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En compliment dels articles 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public i de I'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de I’Administracio
Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001, es manifesta que el
projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reglament, ja que
conté tots i cadascun dels elements que sén precisos per valorar, executar i lliurar I'obra a I'Gs

general.

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El Projecte redactat esta format pels quatre documents reglamentaris:

Document nim. 1. Memoria i annexos
1.1. Memoria

1.2. Annexos
Annex 1. Estudi basic de seguretat i salut

Annex 2. Fotografies de I’estat actual

Annex 3. Justificacid de preus
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Document nim. 2. Plec de condicions

Plec de Condicions Generals

Plec de Condicions técniques Particulars

Document num. 3. Planols

Document num. 4. Pressupost

14. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memoria i els seus annexes, aixi com en la resta de

documents del projecte, es creu suficientment justificat als efectes de la seva aprovacio.

Jordi Castilld
Carretero - DNI
78087740A
(SIG)

Firmado digitalmente por Jordi Castill
Carretero - DNI 78087740A (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Empleat
public de nivell alt de signatura,
sn=Castill6 Carretero - DNI 78087740A,
givenName=Jordi,
serialNumber=IDCES-78087740A,
cn=Jordi Castillé Carretero - DNI
78087740A (SIG)

Fecha: 2025.01.03 18:38:29 +01'00"

Jordi Castillé Carretero

Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051

Tecnic de proteccio civil i serveis

Consell Comarcal del Pallars Jussa

MARINA
CASADES
CORNET - DNI
47982929F
(SIG)

Firmado digitalmente
por MARINA
CASADES CORNET -
DNI 47982929F (SIG)
Fecha: 2025.01.14
09:18:05 +01'00'

Marina Casades Cornet

Enginyera mecanica

Tecnica de Medi Ambient i Residus

Consell Comarcal del Pallars Jussa

Document signat electronicament

AREU RIU Firmado
digitalmente por
PERDRIX - xRy riU PERDRIX
DNI - DNI 47235497Y
(SIG)
47235497Y Fecha: 2025.01.14
(SIG) 09:08:48 +01'00'

Areu Riu Perdrix

Biologa Ambiental

Técnica de Medi Ambient i Residus
Consell Comarcal del Pallars Jussa
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DOCUMENT |

ANNEXOS A LA MEMORIA
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ANNEX 1

ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1 MEMORIA

1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut pretén establir els riscos i mesures a adoptar en
relacié amb la prevencié d'accidents i malalties professionals, aixi com els derivats de els treballs
de reparacio, conservacid, entreteniment i manteniment que es realitzin durant el temps de
garantia, a el temps que es defineixen les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels

treballadors, a adoptar durant el desenvolupament de les activitats projectades.

Aixi mateix, servira per establir les directrius basiques a I'empresa constructora, per dur a terme
la seva obligacié de redaccié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d'execucid, les previsions
contingudes en aquest Estudi. Per aix0, els errors o omissions que poguessin existir en el mateix,

mai podran ser presos pel contractista a favor seu.

2 APLICACIO | OBLIGATORIETAT

El compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, estableix, en el marc de la Llei de
Prevencioé de Riscos Laborals, I'obligatorietat d'elaborar un estudi basic de seguretat i salut en

les obres, sempre que es presentin algun dels suposits seglients:

e Que el pressupost d'execucid per contracta de les obres projectades sigui igual o
superior a 450.759,07 euros. Aquest pressupost global del projecte sera el que
comprengui totes les fases d'execucié de I'obra, amb independéncia que la financament
de cadascuna d'aquestes fases es faci per a diferents exercicis economics i encara que
la totalitat dels credits per a la seva realitzacié no quedin compromesos a l'inici de la
mateixa.

e Aquelles obres en que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-
se en algun moment a més de 20 treballadors simultaniament.

e Quan el volum de la ma d'obra estimat, entenent per tal la suma de els dies de treball
de I'total dels treballadors en I'obra, sigui superior a 500.

e Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

En el cas del present projecte, donades les caracteristiques de les obres a realitzar, es compleix
el primer suposit anteriorment exposat, per la qual cosa es considera obligatoria la redaccié
d'aquest Estudi basic de seguretat i salut. Per tant, d'acord amb la reglamentacio establerta, s'ha
redactat el present Estudi basic de seguretat i salut, en el qual es recullen els riscos laborals

previsibles, aixi com les mesures preventives a adoptar.
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Aquest Estudi basic de seguretat i salut serveix per donar les directrius basiques a I'empresa
contractista per dur a terme la seva obligacié de redaccio d'un Pla de Seguretat i Salut en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d'execucid,

les previsions contingudes en aquest Estudi.

El contractista disposara d'una organitzacio preventiva. Aquesta organitzacié ha de ser plasmada
en el Pla de Seguretat i Salut, i contemplara els recursos preventius necessaris per a les activitats

objecte de I'obra.

El contractista indicara al Pla de Seguretat i Salut el procediment a seguir per complir amb la
seva obligacid, tant de formacié com d'informacié a tots els treballadors de I'obra, aixi com els

procediments a seguir per complir amb les obligacions establertes per la legislacié al respecte.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel contractista en funcid del procés constructiu
de I'obra, de I'evolucid dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Els que intervinguin en I'execucid de la mateixa, aixi com les persones o
organs amb responsabilitats en mateéria de prevencid en les empreses intervinents en la mateixa
i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. Per a aix0, el Pla de Seguretat i Salut estara
en obra a disposicid de les diferents parts implicades segons s'estableix en I'article 7 del R.D.
1627/97.

L'empresa contractista té I'obligaciéd de designar en el Pla una persona encarregada de les
funcions de coordinacié empresarial que esta obligat a efectuar en base al que disposa el R. D.
171/2004, de 30 de gener.

El Pla de Seguretat i Salut redactat per I'empresa contractista, ha de contenir una definicié
detallada i completa de les obligacions i responsabilitats de cada un dels membres de
I’estructura, entre les que necessariament s'ha d'incloure, com a fonamental, la de vigilar les
condicions de treball i el compliment de el Pla de Seguretat i Salut, no només en relacié amb els

treballadors propis sind també amb els de I'empreses subcontractistes.

En la mateixa linia s'ha d'exigir la inclusid detallada de les practiques, els procediments i els

processos que integrin la gestié preventiva de I'obra.

En el marc preventiu que estableix la Llei 54/2003, s'estableix I'obligacié de concentrar a I'obra
els recursos preventius de cada contractista durant I'execucio d'activitats o processos que siguin
considerats reglamentariament com a perillosos o amb riscos especials, amb la finalitat de vigilar
el compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut i comprovar I'eficacia

d'aquestes:
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e Per complir amb les obligacions preventives de caracter general anteriorment
establertes en virtut la legislacid vigent, i sense perjudici del que estableix I'Estudi basic
de seguretat i salut, I'empresari contractista principal haura de disposar d'una
organitzacié preventiva les funcions, responsabilitats, integrants i organitzacié s'han de
concretar en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

e S'haura de definir la planificacio preventiva de I'obra, els procediments de formacié i
informacid als treballadors, els metodes de vigilancia preventiva, els protocols de
coordinacié empresarial amb subcontractistes, treballadors autonoms i empreses
concurrents i, amb caracter general, definir i supervisar tota I'accid preventiva de |'obra.

e A més, I'empresari haura de disposar de tots els treballadors (tant si es tracta de
treballadors designats o pertanyin a el servei de prevencid) siguin necessaris que,
complint amb els requisits legals, exerceixin les funcions de recursos preventius i duguin
a terme la vigilancia exhaustiva sobre el compliment del que disposa el pla de seguretat
i salut comprovant tant el compliment com el correcte estat de les mesures preventives

tant en el comengament de cada activitat com durant I'execucié de les mateixes.
El contractista té I'obligacid d'incorporar al Pla de Seguretat i Salut de |'obra, un Pla de
Emergencies i evacuacié en que es presti atencid a les mesures que en matéria de primers
auxilis, lluita contra incendi i evacuacié dels treballadors, requereixin les obres que es vagin a
executar.
3 CARACTERISTIQUES GENERALS DE L’OBRA
3.1 DADES GENERALS
3.1.1 Titol del projecte
Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

3.1.2 Facultatiu autor del projecte i de I’Estudi basic de seguretat i salut

La redaccié del projecte i de I'Estudi basic de seguretat i salut ha anat a carrec de Jordi Castillo
Carretero, Enginyer de Forests, col-legiat 3.051, tecnic de proteccio civil i serveis del Consell

Comarcal del Pallars Jussa.

3.1.3 Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussa
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3.2. SITUACIO ACTUAL | DESCRIPCIO GENERAL DE L’OBRA.
3.2.1 Situaciod de les obres

Les obres estaran situades entre els nuclis de Beniure i Alsamora, al municipi de Sant Esteve de
la Sarga, al sud oest de la comarca del Pallars Jussa, provincia de Lleida.
3.2.2. Descripcio de les obres

Les obres consisteixen en el pavimentat amb aglomerat en calent d’alguns trams en mal estat

de conservacio del cami entre els nuclis de Beniure i Alsamora.
3.2.3. Accés a les obres

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que només les persones autoritzades

i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra.

3.2.4 Termini d'execucio

Es preveu una durada d'execucié dels treballs de DUES (2) setmanes, amb una data final
d’execucio de tot a I’'obra: 31 d’octubre de 2025.

3.2.4 Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un maxim de 10 treballadors.

3.2.5 Pla d’obra

Actuacio Setmana 1l Setmana 2

Actuacions amb aglomerat en calent

Seguretat i salut / control de qualitat

3.2.6 Pressupost d’execucié material del projecte

El pressupost d'execuciéo material del projecte és de cent trenta-dos mil sis-cents seixanta-set

euros amb quaranta-nou centims d’euro (132.667,49 €).

4 SERVEIS | UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
4.1 Serveis provisionals

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat.
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4.2 Unitats constructives i els seus riscos

La relacié d'unitats constructives que componen les obres sén les que es relacionen a
continuacio:

A Riscos:
v Caigudes al mateix nivell
v" Aixafaments
v' Copsitalls
v Inhalacié de pols
v" Exposicié al soroll, vibracions i radiacions solars
v" Sobreesforcos
B Mesures preventives:
v' Senyalitzacié
v" Hidratacio freqiient i Us EPI
v" Treballar en postures correctes i evitar sobreesforcos
C Proteccions personals:
v" Us de roba de treball d'alta visibilitat
v Us de casc
v" Us de guants
v" Us de calcat de proteccié
v Us de mascaretes antipols
v Ulleres contra impactes i antipols

4.3 MESURES ESPECIFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX 1I-RD1627/1997

No s’han identificat treballs amb riscs especials del tipus: Trabajos con riesgos especialmente
graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las particulares caracteristicas de
la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo

5 DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen I'execucié de les obres son:

v" Emulsié bituminosa cationica
v" Aglomerat en calent

6 RISCOS A L'AREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de |'operari a I'area de treball sén:
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v' Caigudes d'al¢ada

v' Caigudes a diferent nivell

v" Caigudes al mateix nivell

v' Copsitalls

v" Projeccio de particules als ulls

v" Inhalacié de pols

v"Inhalacié de vapors despresos pels regs asfaltics
7 PREVENCIO DEL RISC

7.1 Proteccions individuals
v' Roba de treball d'alta visibilitat
Cascos: per totes Is persones que participen a I'obra, incloent-hi visitants
Guants d'Us general
Guants de goma
Botes d'aigua
Botes de seguretat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius
Mascaretes antipols
Mascares amb filtre especific recanviable

NN N N N N N N N S

Roba contra la pluja

7.2 Proteccions col-lectives i senyalitzacio

El Pla de Seguretat i Salut de I'obra determinara el tipus de senyalitzacié que es col-locaran a
I'obra, distingint entre els diferents trams de cami. S’utilitzaran:

v" Senyals de transit
v" Senyals de seguretat
v" Tanques de limitacid i proteccié

7.3 Informacio

Tot el personal, a l'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa la
informacid dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en les seves tasques.

7.4 Formacio

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de
seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a
socorrista a I'obra.
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7.5 Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisara mensualment
i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un rétol visible a I'obra de I'emplacament més proper dels diversos
centres medics on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perqué rebi un tractament
rapid i efectiu.

7.6 Reconeixement meédic

Cada contractista acreditara que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement medic, que
es repetira cada any.

8 PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant una tancai les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:

v Lacirculacid de la maquinaria prop de I'obra
v' Lainterferéncia de feines i operacions
v La circulacid dels vehicles prop de 'obra

9 PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborara un pla de seguretat i salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i
salut als seus mitjans i métodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador
en materia de seguretat i salut en execucio d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb |'aprovacid del coordinador, I'enviara el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacié d'obertura de
centre de treball, com és preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el decurs de I'execucio de I'obra o bé
per variacions en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic
de seguretat i salut, requerira I'aprovacié del coordinador.
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10 LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’incidencies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucid, i a disposicid de la direccié facultativa, I'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment. En cas d'una anotacié, el coordinador enviara una copia de I'anotacio a
la Inspeccio de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

11 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per circular per I'obra el
casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assisteéncia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assistencia médica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista
realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han
possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio facultativa
de I'obra, on s'especificara:

- Nom de I'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucié el dia segiient al de |'accident com a molt tard. La direccié facultativa i el coordinador
de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcié de mesures complementaries no
indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb I'aval d'un tecnic responsable que en garanteixi |'operativitat
funcional preventiva.
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Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions electriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en

funcionament.

12 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccio col-lectiva (SPC) tindran fixat
un periode de vida util. Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més
rapid d'una determinada peca o equip, aquesta es reposara, independentment de la durada
prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

13 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccid individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més freqliencia en un centre de treball del ram de la construccid, en funcié dels riscos més
corrents a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

13.1 CASC:
El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tecnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions < 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.
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13.2  CALCAT DE SEGURETAT:

Ates que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d'accidents mecanics,
i que hi ha la possibilitat de perforacio de les soles per claus, és obligat |'Us de cal¢at de seguretat
(botes) homologat d'acord amb la Norma tecnica reglamentaria MT-5, Resolucié de la DG de
Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calgat amb puntera (plantilla opcional en funcié del risc de puncié plantar)

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

13.3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures,
etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

v" cotd o punt: feines lleugeres

v cuir: manipulacié en general

v' latex rugds: manipulacié de peces que tallin
v" lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccié contra agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir guants homologats
segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
ndm. 211 de 02-11-75.

13.4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de cinturons
de seguretat homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucié de la DG de
Treball de 08-06-77, BOE num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals sén: Classe A: cinturd de subjeccié. S'ha de fer servir quan el
treballador no s'hagi de desplacar o quan els seus desplacaments siguin limitats. L'element
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

13.5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80
dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.
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Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucid de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

13.6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolucid de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

13.7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres
objecte del present projecte tenen lloc a la via publica i amb aquesta roba es facilita ser
visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels
camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, s'utilitzara roba impermeable.

13.8 MESURES DE SEGURETAT PER A L'US DE LA MOTOSERRA:

L'ds de la motoserra implica el risc de tallar-se amb la cadena, el que pot suposar un accident
molt greu o fins i tot mortal en funcid de la part del cos afectada pel tall.

Tothom que utilitzi una motoserra haura de disposar de:

v casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb proteccié auditiva i pantalla de
proteccid visual de reixeta

v ulleres antipols (EN 166), tenint en compte que al podar es manté la motoserra aixecada
i el pols de serrar la branca va cap als ulls.

v" pantalé o camal amb proteccid antitall per a motoserra (EN381 Classe 1)

\

guants amb proteccié antitall (EN 388)
v calcat amb proteccid antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1)

14 SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcid
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressid i la persona o objecte a protegir.

El Pla de Seguretat i Salut de I'obra determinara el tipus de senyalitzacié que es col-locaran a
I'obra, distingint entre els diferents trams de cami.
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14.1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:

Tindran com a minim 100 cm d'alcgaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca ha
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

14.2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o
objectes, i una al¢aria minima de proteccié de 90 cm, llistd intermedi i entornpeu.

14.3  CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistencia suficient per suportar els esforgcos a qué puguin ser sotmesos d'acord amb
la seva funcio protectora.

14.4 ESCALES DE MA:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per I’escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.

15 SERVEIS DE PREVENCIO

15.1  SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencid.

15.2  SERVEI MEDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement medic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions mediques
anuals dels treballadors ja contractats.

16 COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que
disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.
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Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei médic. Es interessant que participi en
el Comite de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi
consumit.

17 INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a I'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.

18 CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, sera identic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execucid.

19 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT | AVIS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per
a que asumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida,
abans de l'inici de les obres. L'avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I’annex IlI del
RD 1627/1997, de data 24-10-97.

20 LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII.
"Andamios", per I""Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de
marzo de 1971).

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952) * Modificacidn del articulo 115. Orden de
10 de diciembre de 1953 (BOE nim. 356, 22/12/1953)

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y cerdamica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E.-BOE 249, 17/10/1970)
- * Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nim. 182, 31/07/1973)
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Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del

Ministerio de Trabajo (BOE niums. 64y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82,

06/03/1971)

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del

Ministerio de Industria (BOE 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE nim. 170, 18/07/1977)

* Modificacidn articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981)

Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del

Gobierno (BOE nim. 214, 07/09/1978)

* Modificacion. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE nim. 109, 06/05/1980)

Modificacidn de la instruccién técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos

Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Basicas

de Seguridad Minera.

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE nim. 260, 31/10/1994)

Reglamento de seguridad en las maquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la

Presidencia del Gobierno (BOE 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE 238, 04/10/1986)

* Modificacion. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)

* Instruccidn técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE 87, 11/04/1991)

* Modificacion. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE ndm. 130, 31/05/1991)

Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del

Estado (BOE nim. 91, 15/04/1988)

Disposiciones de aplicacidn de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos

elevadores y de manejo mecénico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de

Industria y Energia (BOE nim. 121, 20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del

Ministerio de Industria y Energia (BOE 162, 07/07/1988) (C.E.-BOE 239 05/10/1988)

* Modificacion. Orden de 16/1V/1990 (BOE 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 115, 14/05/1990)

Se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de

Aparatos de Elevacién y Manutencion, referente a "grias madviles autopropulsadas usadas".

RD 2370/1996, 18/XI, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nium. 24/12/1996)

Disposiciones de aplicacidn de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion

de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y

de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 297, 11/12/1995)

* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE nim. 33, 08/02/1995)

* Relacién de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 1 de junio de

1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)
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- Regulacién de las condiciones para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 311,
28/12/1992) (C.E. - BOE nim. 42, 24/02/1993)

* Modificacidn. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE

num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE nim. 57, 08/03/1995)

- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE nim. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 13, 15/01/1987)

* Prevencion y reduccién de la contaminacidn del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nim. 43, 19/02/1991)

- Modificacion de los articulos 2, 3y 13 de la Orden de 31/X/1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7/1/1987 por
la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.

Orden de 26/VI1/1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 186, 05708/1993)

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies electriques. Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament
d'Industria i Energia (DOGC ndm. 1075, 30/11/1988)

- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién
de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE num. 117, 16/05/1988)

- Proteccidn de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE nim.
295, 09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990)

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

- Prevencién de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado
(BOE ndm. 269, 10/11/1995)

- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27, 31/01/1996)

- Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. RD

485/1997, 14/IV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997)

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas
gue entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD487/1997, 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97, 23/04/1997)

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97,
de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97 23/04/97)

- Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia (BOE nim. 124, 24/05/1997)
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Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de
la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE nim 240, 07/10/1997)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
RD1627/1997, 24/X, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 256, 25/10/1997)

S'aprova el model del Llibre d'incidéencies en obres de construccid.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 2565, 27/01/1998)
Convenio colectivo general del sector de la construccién. Resolucién de 4-5-1992 de la
Direccién General de Trabajo (BOE nim.121, 20/05/1992)

Conveni col-lectiu provincial de la construccié.

21 CONCLUSIO

En la redaccid de la present Memoria de I'Estudi basic de seguretat i salut s'han estudiat i

especificat els riscos més freqlients que el desenvolupament de les obres del present projecte

poden comportar. De la mateixa manera s'han descrit les mesures preventives a adoptar per a

aquests treballs.

El técnic redactor de I'Estudi basic de seguretat i salut
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ANNEX 2

Fotografies de I’estat actual
del cami de Beniure a

Alsamora

Les imatges han estat preses a 'octubre de 2024
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ANNEX 3

Justificacidé de preus

42



Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d"actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1

MA D'OBRA
Conl i DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €
A0D-0007 h Pedn 18,03000 €
AOE-000A h Manobre especialista 22,44000 €
AOF-000B h Oficial 1a 27,76000 €
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 20,40000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA

ool A DESCRIPCIO PREU
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 67,72000 €
C131-005H h Corré vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 76,23000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 67,66000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 52,25000 €
C151-0022 h Camio cisterna de 8 m3 43,57000 €
C154-0030 h Camio per a transport de 24 t 55,25000 €
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 28,19000 €
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumatico 61,92000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €
C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,72000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 3
MATERIALS
ool A DESCRIPCIO PREU
B057-06IH kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacid tipus C50BF4 0,25000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
BIHO-2MT8 kg Aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandaria maxima del granulat i 0,76000 €
ligant d'emulsié bituminosa
B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composici6 densa, tipus D12, amb arid calcari i betum 106,00000 €

asfaltic de penetracio.
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 4
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
p-1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament Rend.: 1,000 1.200,00 €
de la maquinaria fins a l'obra
p-2 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié de la part Rend.: 1,000 511,59 €
proporcional del pla de seguretat i salut de I'obra
p-3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié Rend.: 1,000 110,01 €
densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsid
bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de
juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament,
directament des de banyera
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Pedn 0,072 /Rx 18,03000 = 1,29816
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0,016 /Rx 20,40000 = 0,32640
Subtotal: 1,62456 1,62456
Maquinaria
C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /Rx 53,72000 = 0,53720
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,010 /Rx 41,84000 = 0,41840
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes 0,010 /Rx 61,92000 = 0,61920
autopropulsado neumatico
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /Rx 67,72000 = 0,67720
Subtotal: 2,25200 2,25200
Materials
BOHI1-0HSI t Mescla hituminosa continua en calent de composicio 1,000 x  106,00000 = 106,00000
densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio.
B057-06IH kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum 0,420 X 0,25000 = 0,10500
asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
Subtotal: 106,10500 106,10500
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02437
COST DIRECTE 110,00593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,00593
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1- GENERALITATS

Aquest Plec de Prescripcions Tecniques i Facultatives és el que regeix, a més de les Prescripcions
Generals previstes als Reglaments de Contractacid, per I'execucié de les obres de “Arranjament
del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la
xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per 'any 2025".

2- GENERALS D'OBRA
Art.1-Plec General

Aquest plec general, juntament amb la Memoria, Planols, i Pressupost, sén els documents que
han de servir de base per I'execucioé de les obres objecte del contracte, declarant el Contractista
que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que es compromet a executar les obres

amb subjeccié a lo que s'expressa en ells.
Art.2-Normes tecnologiques d'aplicacio.

L'obra s'executara en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis fixats per la
tecnologia de la construccié a judici de la Direccio Técnica, regint junt a les especificacions del

present document, les seglients normes definitories i ampliades.

- Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

- Plec general de prescripcions de I'Edificacié compost per I'EXCO, o les que es promulguin.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Publiques.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacidé NTE, elaborades fins la data pel “Ministerio de la
Vivienda”, i les successives que apareguin.

- Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié del treball.

- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y del Cemento.

- Normes sismorresistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

- Instruccions pel projecte i execucio d'obres de formigd en massa o armat EHE.

- Plecs Generals de Condicions per la recepcié en obra de materials, aprovada per la
Presidéncia de Govern.

- Reglament electrotécnic per baixa tensié Decret 2413/1973 de 20 de setembre i Reial Decret
2295/1985 de 9 d'octubre. Aixi com les instruccions complementaries i modificacions apare-
gudes amb posterioritat.

- Reglament de Contractacid de les Corporacions Locals.

Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislacié Laboral i Regla-

ment de Seguretat en el treball, i tota disposicid legal, que en la seva major o menor mesura,
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afecti a la construccio, a la seguretat del treball, a la ma d'obra o als mitjans auxiliars i dispositius
de tot ordre.

Art.3-Materials auxiliars.

Sera obligacié del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinaria, eines i tra-
nsports, aixi com tots els restants elements necessaris per I'execucié de les obres consignades, i

tots en disposicio de ser emprats en qualsevol moment i en completes condicions de seguretat.
Art.4-Planols.

Totes les indicacions que figuren en els planols s'entén que formen part de les condicions del
projecte. El Constructor té dret a treure copies, al seu carrec, dels planols, pressupost i Plec de
Condicions. La direccié de les obres, si el Constructor ho sol-licita, autoritzara aquestes copies
després de confrontades, comprometent-se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar-les

per altres fins diferents a aquesta obra.
Art.5-Direccio de les obres.

La Direccié de les obres estara executada per Tecnic designat per aixd0 pel promotor, i

desenvolupara les tasques de seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte.

A la Direccié de les obres sera afecte el personal que es consideri necessari pel normal
desenvolupament dels treballs. El Contractista no podra recusar al técnic designat per la direccié

de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa.

Seran base pel treball de la Direccié d'obra:
v'Els planols del projecte
v'Els Plecs de Condicions
v'Els Quadres de preus
v'El preu i termini d'execucié contractats

v'El programa de treball formulat pel contractista
Art.6-Interpretacio del projecte.

Correspon exclusivament a la Direccié de les obres, l'interpretacié técnica del projecte i la
conseglient expedicié d'ordres complementaries, grafiques o escrites, pel desenvolupament del

mateix.

La Direccio de les obres podra ordenar, abans de I'execucid de les mateixes, les modificacions
de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les linies generals d'aquest, no
ultrapassin la garantia tecnica exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats

sorgides durant I'execucio dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir.
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Les reduccions d'obra que puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un limit

previst als casos de rescissio.

Correspon també a la Direccid de les obres apreciar les circumstancies a les que, a instancia del
Contractista, puguin proposar-se la substitucié de materials de dificil adquisicid, per altres d'uti-
litzacié similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa, i fixar |'alteracié de preus unitaris que

llavors estimi raonable.

No podra el Constructor fer per si mateix la més petita alteracié a les parts del projecte, sense

autoritzacio escrita del Director de |'obra.
Art.7-Replanteig de les obres.

Abans de comencar les obres s'executara un replanteig general en preséncia del Contractista, o
de la persona que el representi i s'aixecara l'acta de replanteig corresponent. Havent con-
formitat amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas contrari, es donara coneixement a
la superioritat per la resolucié que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els

replanteigs parcials que s'estimin necessaris.

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon
sempre al Contractista, que estara obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjeccié a
lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de

I'obra, que sense la seva aprovacié no podran continuar-se els treballs.
Art.8-Execucio de les obres.

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenara el seu treball
harmonicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé

de la bona execucié i rapidesa de la construccié.

El Contractista executara les obres amb subjeccié als Planols, Plec i Pressupostos del projecte i
d'acord a les condicions complementaries, grafiques o escrites que, per la interpretacié tecnica

del mateix, faci la Direccid de les obres en cada cas particular.

La Memoria té caracter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions fundades en el

contingut d'aquest document.

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementaries de I'obra, es seguiran en tot

cas les bones practiques de la construccid, Illiurement apreciades per la Direccio técnica.

El Contractista restara en I'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat
per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels

planols o comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas d'absencia, les notificacions que
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se |li facin en I'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residéncia oficial del

Contractista.

El Contractista executara totes les ordres que rebi de la Direccid d'obra, sense perjudici de que
pugui presentar a la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al-legacions, que
deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions. La
Direccié de les obres cursara en altre termini igual, a la Superioritat per la resolucid definitiva,
aquestes al-legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista interrompre la marxa dels

treballs.
Art.9-Llibre d'ordres.

El Contractista haura de tenir en I'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direccié consignara
quan ho cregui oportd, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si no
es reclama per escrit abans de les dues hores, també guardara en |'obra una copia autoritzada

dels planols, detalls i Plec de Condicions a disposicid de la Direccio.
Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec.

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatories tant si es realitzen les obres per

contracta, per administracid, o bé per contractes parcials.
Art.11- Inspeccio de les obres.

Sera missié exclusiva de la Direccid de les obres, la comprovacié de la bona realitzacié de les
mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions complementaries . El Contractista fara
guardar les consideracions degudes al personal de la Direccié de les obres , que tindra lliure
accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials destinats a la mateixa pel seu

reconeixement previ.

La Direccid de les obres podra ordenar l'obertura d'actes, quan sospiti I'existéncia de vicis no
aparents de construccié o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista
totes les despeses, sense dret a indemnitzacid, en cas de confirmar-se I'existéncia dels defectes,
i certificant a aquest, la indemnitzacié corresponen, tatxada als preus unitaris del pressupost en

cas contrari.

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a I'establert al pro-
jecte oinstruccions complementaries, materials emmagatzemats de qualitat defectuosa, segons
les prescripcions técniques, i independentment de qué no hagin estat observats en reconeixe-
ments anteriors, la Direccié de les Obres notificara al Contractista la necessitat d'eliminar dits
treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es portara a
terme a compte del referit Contractista, sense dret a indemnitzacié per aquest concepte, en el

termini maxim que fixi la Direccio de les obres, per la substitucié de I'obra defectuosa i abans de
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les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificara a la Direccié de les obres,
amb I'antelaciéd deguda a fi de procedir al seu reconeixement, I'execucié de les obres de

responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del Contractista aixi ho consideri.
Art.12- Obres d'urgéncia o imprevistes.

La Direccié de les obres podra ordenar, amb caracter d'urgéncia, I'execucio dels treballs necessa-
ris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la preséncia d'obstacles impre-
vistos que impossibilitin la continuacié de les obres, encara que no siguin consignats al pressu-
post, executant-se pel Contractista dits treballs, i tramitant-se per la Direccié de les obres el
conseglient pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases primaries que hagin servit

per la confeccid dels preus unitaris del pressupost del projecte.
Art.13- Termini d'execucid.

Un cop donada I'ordre de comencar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa sense dilacig,
per que la totalitat de I'obra sigui finalitzada neta, endrecada d'obstacles i disposada per la

recepcid provisional el dia 31 d’octubre de 2025. No es podran sol-licitar prorrogues.

Si passats 30 dies des de la data en que es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les

obres, podra rescindir-se el contracte, amb la perdua de la fianga constituida pel Contractista.
Art.14-  Sub contractes o contractes parcials.

La Direccié de les obres deura coneixer els noms dels sub - contractistes que hagin d'intervenir
parcialment en I'obra, i notificara la seva aprovacid i desaprovacid, sense que el Contractista
tingui dret a reclamacié qualsevol per aquesta determinacid, i sense que pugui eludir, amb
I'aprovacid, la responsabilitat davant I'Administracié i la Direccid de les obres dels actes i

omissions dels sub - contractistes.
Art.15- Compliment de les disposicions oficials.

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de Treball i
Accidents; aixi mateix s'ajustara a les obligacions assenyalades a les empreses, en totes les
disposicions de caracter oficial vigents, podent en tot moment la Direccid de les obres exigir els

comprovants que acreditin aquest compliment.
Art.16- Responsabilitat accidents.

El Contractista és I'Unic responsable de tots els accidents que per la seva poca traca
sobrevingueren , tant en la construccié de I'edifici com en la de les bastides i s'atendra en tot a
les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la mateéria. El Constructor sera el
responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels drets de patents dels materials

i instal-lacions al seu carrec.
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Art.17- Oficina d'obra del Contractista.

El Contractista deura instal-lar abans del comencament de les obres, i mantenir durant I'execucio
del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més oportd, previa la conformitat del

Director.

El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obres, sense prévia autoritzacio

de la Direccié.
Art.18-  Obligacions socials i laborals del Contractista.

El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en mateéria laboral, de segu-

retat social i de seguretat i higiene al treball.

El Contractista deura constituir I'0rgan necessari amb la funcié especifica de vetllar pel compli-
ment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designara al personal tecnic

de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.
Art.19- Conservacio de l'obra.

El Contractista no esta només obligat a I'execucié de I'obra, sind també a la seva conservacid
fins la recepcid provisional. La responsabilitat del Contractista per mancances que a l'obra
puguin advertir-se, s'estén al suposit de que dites faltes es deuen exclusivament a una indeguda
o defectuosa conservacio de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i
trobades conforme per la Direccié immediatament després de la seva construccié o en qualsevol

altre moment dins del periode de vigencia del contracte.
Art.20- Senyalitzacié de I'obra.

El Contractista esta obligat a instal-lar les senyals per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la
zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita
zona com en les seves linies i immediacions. El Contractista complira les ordres que rebi per
escrit de la Direccid, sobre les instal-lacions de senyals complementaries o modificacions de les

que hagi instal-lat.
Les despeses que origini la senyalitzacio, seran a compte del Contractista.
Art.21- Acta d'aprovacio del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del mateix
respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geometriques de |'obra, a l'autoritzacio per I'ocupacio dels terrenys necessaris

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.
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Art.22- Presentacid del programa de treball.

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haura de formular un programa de

treball complert, que comprenegui els seglients punts:

v" La descripcid detallada del mode en que s'executaran les diferents parts de I'obra, definint
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durada de cadascuna.

v’ Relacié de la maquinaria que s'utilitzara en cada fase de I'obra

v’ Organitzacio del personal que es destinara a I'execucié de I'obra, amb un organigrama del
mateix i la seva dedicacié a cada fase de I'obra

v’ Procedéncia que es proposa pels materials a utilitzar a I'obra, ritmes de subministraments
i previsié d'emmagatzematge.

v" Relacid de serveis afectats per I'obra i previsié per a la seva reposicid.

Art.23- Treballs i despeses relatives a I'execucié de les obres que corresponen

exclusivament a la Contracta:

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i elements
gue siguin necessaris per la bona execucid i conservacio de les obres contractades de que es fa
mencio.

b) Abonament dels jornals dels empleats que es precisen per la realitzacié dels treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominacid
geneérica de carregues socials, dels seus obrers i empleats.

d) Adquisicio, reparacié i conservacio d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris.
e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, aixi con les guardes, llums i senyals que hauran de col-locar-se
en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest
Plec.

g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal per la mala
marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui I'executen.

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les analisi i assajos que ordeni la Direccié Técnica
encarregada de I'obra.

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidacio de les obres.

j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta I'obra de runes provinents de la
mateixa.

k) El subministrament d'aigua per I'obra i les seves dependéencies, amb les connexions, punts i
desguassos necessaris.
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[) El subministrament d'energia eléctrica a tots els punts d'utilitzacid, siguin com llum o com
forga, amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments impermeables tancats
amb clau.

m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes, portelles,
passos coberts i qualsevol altre dispositiu de proteccio.

n) Les estructures provisionals per oficines de Direccid i Inspeccié Técnica amb llum, ventilacio,
telefons, servei i mobiliari i equip necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de I'obra, dotats d'aigua, desguassos, i ventilacid
directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de I'obra, tals com escales de ma,
muntacarregues, grues, etc. inclos conductes d'evacuacio de runes i restes.

g) Tots aquells treballs de seguretat i proteccid d'Us normal o per casos d'urgéncia, tal com
extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en
moment I'estabilitat de I'obra.

r) La reconstruccid de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i
similars que s'observin en |'obra i les seves instal-lacions i serveis, qualsevol que sigui el seu

origen.

s) Naus o espais per I'emmagatzament de materials i estris satisfactoriament protegits contra la
intemperie.

t) El disseny, fabricacié i instal-lacid del cartell d’obra en la ubicacié que indiqui la Direccié
t) En general tots els que siguin conseqiiencia de I'execucio de I'obra.
Art.24- Aportacié d'equip i maquinaria.

El Contractista resta obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que
siguin precisos per la bona execucié d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al

contracte.

En el cas de queé per I'adjudicacié del contracte hagués estat condicié necessaria l'aportacio, pel
Contractista, d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigira

aquella aportacié amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasid.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre duri I'execucié de les unitats d'obra on ha d'emprar-se,
entenent que no podra ésser retirat sense |'exprés consentiment de la Direccid, i disposant de

la maquinaria en perfecte estat de conservacio.
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Cada element dels que formen I'equip sera reconegut per la Direccid , anotant-se les seves altes
i baixes a l'inventari de I'equip. Podra també deixar de tenir en compte qualsevol element que

consideri inadequat pel treball en I'obra.

L'equip que aportara el Contractista quedara de lliure disposicié del mateix a la conclusié de

I'obra, excepte estipulacié contraria.

Art.25-  Vigilancia de terrenys i béns.

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per I'obra fins a rebre I'ordre corresponent

de la Direccid.

A partir d'aguest moment i fins la recepcié definitiva de I'obra, el Contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de mantenir-los lliures
d'intrusions i no permetent alteracions als limits, ni que ningu dipositi als terrenys materials que
no siguin de I'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haura de donar compte immedia-

tament a la Direccid.

Art.26-  Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.

La Direcci6 pot ordenar que es compleixin els assaigs i analisi de materials i unitats d'obra que a
cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un

import maxim de I'1 per 100 del pressupost de I'obra.

La mateixa Direcci6 fixara el nombre, forma, amidaments i d'altres caracteristiques que hauran
de reunir les mostres i provetes pels assaigs i analisi, en cas de queé no existeixi disposicio general
a l'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de prescripcions tecniques

particulars.
Art.27- Magatzems.

El Contractista ha d'instal-lar a I'obra els magatzems per conservar els materials, evitant la seva

destruccié o deteriorament i seguint les instruccions donades per la Direccio.
Art.28- Recepcid i aprovacié de materials.

El Contractista només pot emprar els materials a I'obra, previ examen i acceptacié de la Direccio,
en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions

convingudes.

En tot cas, la recepcio dels materials per la Direccié, no eximeix al Contractista de la respon-
sabilitat seva de compliment de les caracteristiques que s'exigeixen al corresponent plec de

condicions tecniques particulars.
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Art.29- Retirada de materials.

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de

I'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerca dins de I'obra.
Art.30- Obres defectuoses o mal executades.

El Contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en
ella, sense que li doni dret algun, la circumstancia de qué la Direccié Facultativa hagi examinat
o reconegut, durant la construccid, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials.
Art.31- Demolicid i reconstruccio de les obres defectuoses o mal executades.

Es fara d'acord amb I'article 10, pero si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses o
gue no compleixen estrictament les condicions del contracte sén admissibles, pot determinar
I'acceptacid de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es consideri oportuna. El Contractista
resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i reconstruir les

unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte.
Art.32- Amidaments.

La Direccid realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar la realitat dels

esmentats amidaments.

Per les obres o parts d'obra les mesures i caracteristiques de les quals hagin de quedar posterior
i definitivament amagades, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la suficient
antelacid, perque aquest pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els

planols que els defineixin. La conformitat la subscriura el Contractista o el seu Delegat.

Si falta l'avis anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions de la Direccid

Facultativa sobre el particular.
Art.33- Relacions valorades.

La Direccio, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra executades a que es
refereix I'article anterior i els preus contractats, redactara mensualment la corresponent relacio
valorada a l'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en
lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus fixats
per la Direccié de les noves unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat degudament
autoritzades i tenint en compte lo previngut al present plec, per abonament d'obres
defectuoses, materials aprovisionats, partides alcades i abonaments a compte de l'equip posat

en obra.
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Al resultat de la valoracid anterior, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que

resulti, es multiplicara pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacié valorada mensual.
Art.34-  Certificacions.

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacid valorada i la tramitacid la fara el

Director en els deu dies seglients al periode a que corresponguin.
Art.35- Audiéncia del Contractista.

A la mateixa data en que el Director fa el tramit de la certificacid, remetra al Contractista una
copia de la mateixa i de la relacio valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat, que
el Contractista podra formular durant els 15 dies seglients a la recepcié dels esmentats docu-
ments. Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdds documents es consideraran acceptats pel
Contractista, com si hagués subscrit la conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regid, respecte de

I'aplicacié dels preus a I'amidament de les unitats d'obra.
Art.36- Condicions per I'abonament.

El Contractista té dret a I'abonament, havent arreglat els preus convinguts de I'obra que real-
ment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la licitacio, a les modificacions

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direccio.
Art.37-  Preus.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que no

figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcid dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el titol generic de
costos indirectes esmentats a l'article 67 del Reglament General de Contractacid, es

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides algades.
Art.38- Execucio de les modificacions del Projecte.

El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte que estimin
necessaries, sempre i quan agquestes no superin el 20% de I'import total del projecte base, que-

dant el Contractista obligat a la realitzacié de les mateixes, si la Direccid ho creu convenient.
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Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte.

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin
al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats pels Directors amb
['Gnica limitacié de que I'import d'aquests canvis no superi el 20% de I'import total del projecte

base.
Art.40- Modificacions no autoritzades.

El Contractista no podra introduir cap modificacié sense el permis escrit de la Direccio

Facultativa.
Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis.

En el cas de resolucio del contracte per causes imputables al Contractista, la fixacio i valoracio

dels danys i perjudicis causats, es resoldra pel Director, prévia audiéencia del Contractista.
Art.42- Termini per a retirar les instal-lacions i equip.

Acordada la resolucié del contracte, la Direccié ha de fixar al Contractista un termini per abonar

I'obra i retirar les instal-lacions auxiliars i I'equip que ha portat per I'execucié de la mateixa.
Art.43-  Avis d'acabament de I'obra.

El Contractista o el seu delegat, amb una antelacié de 45 dies habils, haura de comunicar per
escrit a la Direccié la data prevista per I'acabament de I'obra. El Director, en cas de conformitat
amb l'esmentada comunicacié del Contractista, en fara constancia amb el seu informe, als

efectes de quée es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepcié provisional.
Art.44- Acta de recepcid provisional.

El representant a qué es refereix la clausula anterior, fixara la data de la recepcid provisional, i

citara per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacié d'assistir
a les recepcions de I'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obligacié , no podra
exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assisténcia, i en especial, la possibilitat de fer
constar en l'acta, qualsevol reclamacié en referéncia a I'estat de |'obra i a les previsions que la
mateixa faci quant als treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, sind amb
posterioritat, en el termini de 10 dies i préevia al-legacid i justificacié de que la seva absencia va

ser deguda a causes que no li van ésser imputables.

De la recepcid provisional es fara acta triplicada, que signara el representant del promotor a la
recepcid, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a I'acte de la

recepcié retirant un exemplar de I'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o el

60



Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

seu delegat no han assistit a la recepcié provisional, el representant li remetra, amb "assabentat"

de rebut, un exemplar de I'acta.
Art.45- Conservacio de I'obra durant el termini de garantia.

El Contractista procedira a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb lo
previst al plec de prescripcions tecniques , i segons les instruccions que rebi de la Direccid,
sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen I'Us public o el servei corresponent de

I'obra.

El Contractista respondra als deterioraments que es puguin produir en |'obra durant el termini
de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal Us que hagin pogut fer
els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid, i no al incompliment de les obligacions de
vigilancia de l'obra; si és aixi, tindra dret a qué se li aboni I'import dels treballs que s'hagin de
realitzar per a restablir en |'obra les degudes condicions, perd no quedara exempt de I'obligacié

de dur els esmentats treballs.
Art.46- Amidament general.

El Director de |'obra citara, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant la
data en que, en funcid del termini establert per la liquidacid provisional de I'obra executada, ha

de procedir a I'amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacié d'assistir
a la presa de dades o realitzacio de I'amidament general que efectuara la Direccid. Si per motius
que li siguin imputables no compleix aquesta obligacid, no podra fer cap reclamacio referent al
resultat de I'esmentat amidament, sind previa al-legacio i justificacido de la no imputabilitat

d'aquelles causes.

Per a realitzar I'amidament general s'empraran com a dades complementaries, la comprovacio
del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant I'execucié de I'obra, el
Llibre d'Incidéncies, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el

Contractista.

D'aquest acte es fara acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contractista o el seu
delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista o el
seu delegat no han assistit a I'amidament, la Direccié la remetra, amb "assabentat" de rebut, un

exemplar de |'acta.

Les reclamacions que s'estimi oportu fer per part del Contractista en contra del resultat de

I'amidament general, les dirigira per escrit, pel conducte del Director, el qual en fara un informe.
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Art.47- Liquidacio provisional.

El Director formulara la liquidacid provisional aplicant al resultat de I'amidament general, els
preus i condicions economiques del contracte. Les objeccions que estimi convenient fer el Con-
tractista, a la vista de la liquidacio provisional, les dirigira per escrit, al Promotor, de la forma
establerta en |'Ultim paragraf de I'article anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada

passat aquest termini, s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacié.
Art.48- Acta de recepcid definitiva.

El Director comunicara al Promotor, amb un mes com a minim d'antelacio, la data de termini de
la garantia, als efectes que precedeixi a la designacié d'un representant de la recepcio definitiva.
L'assistencia del Contractista a la recepcié definitiva es regira per principis idéntics, i mateixos

tramits que els esmentats per a la recepcid provisional.

Del resultat de I'acte es fara acta. Si I'examen de I'obra resulta que no esta en les degudes
condicions per a ésser rebudes amb caracter definitiu, es fara constar aixi a I'acta, i s'hi inclouran
les oportunes instruccions al Contractista per la reparacié de tot lo construit, assenyalant un nou
i Ultim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada passat aquest temps
es tornara a examinar l'obra, amb els mateixos tramits assenyalats, per a procedir a la recepcio
definitiva. Si el Contractista no ha assistit a la recepcié definitiva, el representant del Promotor

liremetra, amb assabentat de rebut, un exemplar de I'acta.
Art.49- Liquidacio definitiva.

El Director redactara la liquidacio definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la

data de la recepcid definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidacié definitiva, hauran de
dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en fara un informe. Si passats 30
dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptacidé u objeccions, s'entendra
gue esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacid. L'aprovacio d'aquesta pel Promotor

ha de notificar-se al Contractista.
Art.50- Liquidacio definitiva i certificacio de la mateixa.

Una vegada aprovada la liquidacié definitiva, el Director n'expedira una certificacio. Si el saldo
es favorable al Promotor, aquest reunira al Contractista perqué procedeixi al reintegrament de

I'excés rebut, i si aquell no ho fes aixi, no es podra procedir a la devolucié de la fianca.
Art.51- Revisié de preus.

No s’acceptara la revisié de preus, ates el curt termini d’execucié de | ‘obra.
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Art.53- index.

Les liquidacions provisionals de revisié es practicaran tenint com a base els ultims index vigents,
si els corresponents al mes a qué es refereix la certificacio parcial d'obres no han estat publicats
al Butlleti Oficial de I'Estat.

Art.54- Data inici obres.

La Contracta haura de comengar a les obres dins dels 15 dies seglients a la data d'adjudicacié
definitiva de les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades abans del 31 d’octubre de 2025. El

termini de garantia de 12 mesos.
3-GENERALS DELS MATERIALS
Art.55- Plecs generals.

En general sén valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satisfer
els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que regla-
mentin la recepcid, transport, manipulacié o utilitzacié de cadascun dels materials que es
necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars

del Present Capitol.
Art.56- Procedéncia dels materials.

El Contractista proposara al Director d'Obra les canteres, graveres, fabriques demarques
prefabricades i en general la procedéncia de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la
seva aprovacio, en l'entés de que l'acceptacié en principi d'un material, no sera obstacle per a
poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les seves caracteristiques primitives. En cap cas es

procedira a la utilitzacié en obra de materials de procedéncia no aprovada.
Art.57-  Assaigs.

Les mostres de cada material que a judici de la Direccié d'Obra necessitin ésser assajats, seran
subministrades pel Contractista, corrent a carrec seu tots els assajos de qualitat corresponents.
Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de I'Obra, si aixi ho autoritzés el Director

d'Obra; en cas contrari ho podra designar el Laboratori Oficial que cregui oportu.
Art.58- Emmagatzematge.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservacid i en la

forma que es faciliti la seva inspeccié en cas necessari.
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Art.59- Materials que no siguin de rebre.

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en I'article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista o pel
Director de l'obra, es sotmetra la qlestid al Laboratori Central d'Assajos de Materials de
Construccio, dependent del Ministeri d'Obres Publiques, essent obligatories per ambdues parts,

I'acceptacio dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli.

El Director d'Obra podra assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de
I'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre podra procedir a retirar-los

per compte i risc del Contractista.
Art.60- Materials defectuosos pero acceptables.

Si els materials fossin defectuosos perd acceptables a judici de la Direccid d'Obra podran
emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han
de valorar. Si el Contractista no estés conforme amb el preu fixat vindra obligat a substituir dits

materials per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec.
Art.61- Productes d'excavacio.

El Contractista podra emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de
I'excavacid, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al present capitol. Per
utilitzar els esmentats materials en d'altres obres sera necessari I'autoritzacié del Director
d'obra.

Art.62- Materials en instal-lacions auxiliars.

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal-lacions i obres, que parcialment
fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o definitiva,
acompliran les especificacions del present Plec, aixi, camins, obres de terra,fonaments,

ancoratges, armadures o empalmes, etc.
Art.63- Responsabilitats del Contractista.

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat d'ells, i
quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres en qué dits materials s'hagin

emprat.
Art.64- Materials no inclosos al present Plec.

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en I'obra, seran de

provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar I'aprovacio del Director d'Obra,
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tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que s'estimin
necessaris. Si la informacidé no es considera suficient, podra exigir-se els assajos oportuns dels
materials a utilitzar.

El Director d'Obra, podra refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i

condicions necessaries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als
articles 59 i 60.

Art. 65 — Publicitat de I’obra

S’instal-lara un cartell d’obra segons les instruccions de la Direccié d’Obra, corrent a carrec de

I’empresa adjudicataria les despeses de disseny, fabricacid i instal-lacié del mateix.

Firmado digitalmente por Jordi Castillé
JO rd i Ca Sti I | c’) Carretero - DNI 78087740A (SIG)

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,

o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,

Ca rretero - D N | 2.5.497=VATES-P7500014A,

ou=Empleat public de nivell alt de
signatura, sn=Castillé Carretero - DNI
78087 74OA 78087740A, givenName=Jordi,
serialNumber=IDCES-78087740A,
(S I G) cn=Jordi Castillo Carretero - DNI
78087740A (SIG)

Fecha: 2025.01.03 18:37:24 +01'00"

Jordi Castillé Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3051
Tecnic de proteccio civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa

Document signat electronicament
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PLEC DE CONDICIONS
TECNIQUES PARTICULARS
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MATERIALS BASICS

1. Aspectes generals

S'especifiquen les propietats i caracteristiques que han de tenir els materials que s'han d'utilitzar
a l'obra. En cas que algun material o caracteristica no s'hagi definit suficientment, haura de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura de
complir la normativa técnica vigent.

2. Materials basics
2.1. Aigua

Definicié: aiglies utilitzades per algun dels usos seglients:

Confeccio de formigd

Confeccio de morter

Confeccio de pasta de guix

Reg de plantacions

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, et.
Humectacid de bases o subbases

NN N NN

Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

Caracteristiques generals:

v" Poden utilitzar-se les aigiies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
v"Si ha d'utilitzar-se per a la confecciéd o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:
4 Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >=5
4 Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/|
v' Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
v En cas d'utilitzar-se ciment SR <=5 g/I
v' Enlarestadecasos <=1g/l
v" l6 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
v" Formigod pretesat <=1g/l
v" Formigd armat <=3 g/l
v Formigdé en massa amb armadura de fissuracié <=3 g/I
v" Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235)<= 15 g/I

<

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
v" Pretensat <=0,2% pes de ciment
v Armat <= 0,4% pes de ciment
v" En massa amb armadura de fissuracid<= 0,4% pes de ciment
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2.2. Sorra per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v" Sorra procedent de roques calcaries, amb granuls de forma arrodonida o poliédrica.
v" Lacomposicid granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE 7-082): Baix o nul
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2) <=4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes
Particules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 2
g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes
Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <=0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul.la
v' Sulfats solubles en acid, expressats en SO i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1)
<=0,8% en pes
v" Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
4 Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié <= 0,05% en pes

AN N N N N

ANERN

v" Formigd pretensat <= 0,03% en pes
v 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

4 Pretensat <= 0,2% pes de ciment
v Armat <= 0,4% pes de ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment

v/ Estabilitat (UNE 7-136):
v" Pérdua de pes amb sulfat sodic <= 10%
v' Pérdua de pes amb sulfat magnésic <= 15%

Normativa de compliment obligatori:

v SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: EHE "Instruccién de Hormigén Estructural”
v/ SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: NBE FL-90 "Muros resistentes de fabrica de
ladrillo."

2.3. Granulat per a la confeccid de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v’ Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions
de les instruccions per al projecte i execucié d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

v' El Contractista sotmetra a l'aprovacié de la Direccié d'Obra les pedreres o diposits que es
proposi emprar per |'obtencié d'arids de m orters i formigons, aportant tots els elements
justificatius que li siguin requerits per la Direccié d'Obra. Aquesta podra refusar totes
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aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient dels
materials que se n'extreguessin.

v' Els arids destinats a la fabricacié de formigons s'hauran de sotmetre a I'assaig d'identificacié
per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari,
seran rebutjats i no es podran emprar.

v’ Serd obligat presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin
constar que compleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccid EHE-98, aprovada pel
Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricacio de formigé.

2.4. Granulat per a paviments amb lligants hidrocarbonats

Definicid: Granulats utilitzats en la confeccié de mescles bituminoses en calent o mescles per a
tractaments superficials. S'han considerat els elements seglients:

e Sorres calcaries o granitiques per a mescles bituminoses

e Granulats calcaris o granitics per a mescles bituminoses

e Granulats granitics per a tractaments superficials de paviments bituminosos

e Pols mineral (filler) calcari o granitic

Caracteristiques generals: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, materia

vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMIS 2,5 MM UNE 7-050)
PER A MESCLES BITUMINOSES:

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.

Coeficient de neteja (NLT-172)< 0,5

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporcid de particules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):

- Peratransit TOi T1 >= 100%

- Per a transit T2 >= 90%

- Per a transit T3, T4 i voreres >= 75%

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles"):

-PeratransitTOiT1<=15

- Per a transit T2 <= 20

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

(Aquestes condicions no sdn exigibles en voreres)
Coeficient de polit accelerat (NLT-174):

- Per a transit TO >= 0,50

-Peratransit T1iT2 >=0,45

- Peratransit T3iT4>=0,40

(Aquestes condicions no sdn exigibles en voreres)
index de llenques (NLT-354):

-Peratransit TOi T1<=20
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- Peratransit T2 <= 25

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

Coeficient de neteja (NLT-172):
-PeratransitTOiT1<=0,5

- Per atransit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0

Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no despres:
- Pes via humida > 90% en pes

- Pes via seca > 80% en pes

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A
MESCLES OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersid en aigua (NLT-166) > 95% granulat totalment envoltat

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA:
Adhesivitat: perdua de reisit. immersié-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT Fl (PART QUE PASSA PEL TAMIS 2,5 MM | ES RETINGUDA
PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-050):

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions seglients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES:

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

CARACTERISTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMIS 0,08 MM UNE
7-050):

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacié, o

aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.

La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) } acumulat |
| (% en pes) |
630 micres | 100 |
160 micres | 80- 100 |
80 micres | 50 - 100 ;

70



Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
! ! TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) !
IFUS ! (tamisos UNE 7-050) !
1 1 1
1 1 1
I 140!25 20 M25!10 ! 5 !2,5!0,630!0,320!0,16!0,08 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
— [ [ [ [ [ 1777 177 [ [ 1
D12 | ! 1 100 !80-95!72-87!50-65!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
D20 ! !100 !80-95'65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
""" | e e I A I A A |
1S12 | | 1100 }80-95/71-86}47-62/30-45}15-25/10-18}6-13! 4-8 |
IS20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75'43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
IS25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1 ___1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ 1T [ 1 [ 1T [ T 1
IG20 ! 1100 !75-95!55-75!47-67128-4620-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
IG25 1100!75-95!65-85!47-67!40-60!26-44120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ [ [— [ [ [ [ [ 1
IA12 ! ' 1100 !65-90!50-75!20-40! 5-20! | I W
IA20 | 1100 !65-90!45-70!35-60!15-35! 5-20! ! Lo !
[ | P [ [— [ [ [ [ S I 1

17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
pqg @l 1100 !80-90!40-50!10-18! 6-12! 136 |
P12 ! ! 1100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12! o136 !
[ | P [ [ [ [ [ I [ | I 1
1 17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
IPA10 ! | ! 1100 170-90!15-30!10-22! 6-13! L1136 !
IPA121 | ' 100 10-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! 1136 !
+ +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
| TAMISOS !  TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
|(UNE 7-050) ! !

! ' A20/10 ' A13/7 A 10/5 A 6/3 IA5/2 !

| 1 I | | | |

| 1 ] | | | |

i 25 1 100 I I i I
20 | 90-100! 100 ! ! ! !

' 125 ! 0-30 !90-100!100 ! | |
10 | 0-15 !20-55 !90-100!100 ! |

' 83 ! - ! 0-15 110-40 !90-100{ 100 !
5 05 ! - !0-15 !20-55!90-100 |
32 ! - 105 ! - 10151040 !
P25 P 1 - 105 - 1015
P12 0 - - - 100 - i

p 0630 - %V - 1 - 1 - 105

+ +
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
' TAMISOS ! TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
\(UNE 7-050) | |

! IAE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 IAE 572 !

I I | 1 I I |

I I | 1 I I

P25 i 100 | | I i |
20 185-100 | 100 ! ! ! !
425 ! 020 ! 85-100! 100 ! ! !
10 ' 07 ! 0-30 !85-100!100 ! !
6,3 - ! 07 ! 025 !85-100! 100 !
5 102 ! - ! 07 !0-30 !85-100 |

L 32 -1 02 ! - 1010 ! 025 !

' 25 L.l - 102 ! - ! 010 |

P 1,25 |- - - 02 - i

r 0630 | - S T e S
+ +

Tolerancies:

- Granulometria (inclos el pols mineral):

- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):

- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats

- Mescles poroses + 2% de la massa total de granulats

- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de I'inici
de la fabricacié de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a

un terg del volum total, com a minim.

Diariament s'ha de subministrar com a minim, el volum de granulats corresponents a la
produccio de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la
fabricacié de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la
mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.

El consum de granulats s'ha de fer seguint I'ordre d'arribada d'aquests.

3. Unitat i criteris d'amidament

t de pes necessari subministrat a |'obra.

4. Normativa de compliment obligatori
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades

per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n°
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sol "in situ" i
tractaments especials amb lligants hidrocarbonats.

2.5. Bloc de pedra per a formacié d'escollera

Definicié: bloc de pedra natural calcarea, de forma irregular, per a la construccio d'esculleres.

Caracteristiques generals:

v’ La pedra que s'usi per a la formacié d'escolleres sera de gra uniforme i constitucié homogenia,
angulosa i resistent a I'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteoritzacio.
v" No ha de tenir esquerdes, noduls, argiles ni restes organiques.

\

En ser colpejada per un martell ha de donar un so clar, i els fragments despresos han de tenir
arestes vives.

El pes dels blocs de pedra sera com a minim mil (1.000) kg

El coeficient de Los Angeles sera inferior a 50

Resisténcia a compressio (proveta cubica de 10 cm) >= 500 kg/cm?2

AN

Els blocs es col-locaran de manera que, quedant els uns sobre els altres d'acord amb les
seccions tipus del projecte o les indicacions de la Direccié d'Obra, I'escollera sigui estable per
si mateixa.

Normativa de compliment obligatori:

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M.
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 0.M. del 28.9.89 (BOE n°
242 del 9.10).

2.6. Lligants hidrocarbonats

DEFINICIO:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus seglients:
- Emulsions bituminoses:
- Anionica
- Cationica
- Polimerica
- Betum asfaltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimacio:
- Betum fluxat
- Quitra
L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un Iligant
hidrocarbonat en una solucié aquosa, amb un agent emulsionant.
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El betum asfaltic és un lligant hidrocarbonat solid o viscds preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destilacié, oxigenacié o "cracking.

El betum fluidificat i el betum fluxat sdn lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporacio, a
un betum asfaltic, de fraccions liquides, més o menys volatils, procedents de la destilacié del
petroli i del quitra respectivament.

El quitra és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilacio destructiva del carbd a altes temperatures.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unid Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de |'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans
d'emmagatzemar-la.

Tamisatge retingut al tamis 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR >= 60%

Carrega de particules (NLT 194) Negativa

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >=40 cm

- Solubilitat (NLT 130) >= 97,5%

Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses anioniques:
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'CARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO !

I I
! IEAR 1 [EAR2 ! EAM EAL 1!EAL2! EAI !

Viscositat H . i H | | '

Saybolt A |

((NLT 134) i | i I I | i
IUNIVERSALa25°C} - | - | - | - |- | - H
IFUROL a 25°C 1<=50s |>=50s |>=40s |<=100s}<=50s ; <=50s :

1 1 I 1 1
|Contingut d'aigua; | | ' H | |
I(NLT 137) 1<=40% |<=35% [<=40% |<=45% |<=40% | <=50% '

I I 1 1 I I 1 1

Betum asfaltic | H H | i H |

jresidual | | H | | H H

I(NLT 139) >=60% >=65% >=57% |>=55% [>=60% | >=40% '

] 1 I 1 1 1

IFluidificant per ! ! ! ! ' ' |

Idestilacio ! ! ! : : : |

{(NLT 139) 10% 10% !<=10% ! <=8% ! <=1% | 5<=F<=15% |

! 1 1 1 1 1 1 |
Sedimentacid a 7 | ! ! ! ! ! !
idies (NLT 140) | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=10% |

I I I
'ASSAIGS AMBEL ! ] ! ! ] : |
'RESIDU DE DESTI- 1130<= !130<= !130<= 1130<= 1130<= 200<= !

LACIO: S . |
IPenetracié (P) P<= IP<== IP<= |P<= IP<= [P<= !
(NLT 124) . |

'0,1 mm 1200 200 250 1200 200 !300 !

+
t

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2:

Barreja amb ciment (NLT 144) <= 2%

En cas de no complir amb aquesta especificacié, podran ser acceptades per la D.F. previa

comprovacio de la seva idoneitat per a I'Us al que estan destinades.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans

d'emmagatzemar-la.

Tamissatge retingut al tamis 0,8 UNE (NLT 142) <= 0,10%
Carrega de particules (NLT 141) Positiva

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >=40 cm
- Solubilitat (NLT 130) >= 97,5%
Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses cationiques:
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ICARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO !

1 I 1

1 1 1

! IECR 1 !ECR 2 !\ECR 3 | ECM !IECL 1 [ECL 2'ECI !
1 1

1 I 1
Viscositat H i 1 H 1 H H i
iSaybolt i i i Lo b i
((NLT 138) i i g Co R i
IUNIVERSAL a 25°C | _ | T H
IFUROL 25°C <=50s| _ | _ 1<=100s|<=50s,<=50s |
{FUROL 50°C | _ »=20s >=40s |>=20s, _ | ' -
1

I I 1
iContingut d'aigua ! ! ! ! 1 I I

1 1 1 1 1
{(NLT 137) 1<=43% 1<=37% |<=32% |<=35%) <=45%)<=40%<=50% !
e R R e e e e
Betum asfaltic | ! ! ! ! ! ! !
iresidual | i i L P i
{(NLT 139) 1>=57% !>=63% |>=67% |>=59%]|>=55% |>=60%!>=40% !
| e | I | D | | | I | D | 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
IFluidificant per | ! ! ! ! ! 110<=F |
idestilacio ! ! ! ! ! ! ! !
<=5% |<=5% |<=2% |<=12%|<=10%] 1% |<=20% |
| 1 1 1

\TTTTTTTTTTTTTTTTT L L e A I
Sedimentacidoa 7 | H H ‘ i ‘ i H

dies (NLT 140) |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=10%|<=10% |
I I

1 1 1

IASSAIG AMB EL ! ! ! v roo !

'RESIDU DE DESTI- 1130<= 1130<= 1130<= |130<=]130<= |130<=1200<= |
1 1 1 1

ILACIO: i L Co P i
Penetracio (P) P<= P<= IP<= |P<= |P<= |P<=! P<= |
((NLT 124) i i g b Lo i

10,1 mm 1200 200 j200 |250 |200 200, 300 |

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de I'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant I'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans
d'emmagatzemar-la.

Caracteristiques de I'emulsié:

- Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm3

- Contingut d'aigua 40 - 55%

Residu de destil.lacié en pes 45 - 60%

Contingut de cendres 5 - 30%

Enduriment <= 24h

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C No hi haura guerxaments, degoteig ni formacié de bombolles
- Flexibilitat a 0°C No hi haura clivellaments, escates ni pérdua d'adhesivitat

- Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir

- Resistencia a I'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificacio

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.

BETUM ASFALTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséencia quasi absoluta d'aigua, de manera

gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.
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Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1 <= +1

Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL | TIPUS BETUM
1 I
BETUM ORIGINAL I I B 60/70 :I B 80/100 |
| I I
Penetracié (25°C, 100 g; 5s9), I>= 6 mmI [ >=8mm |
(NLT 124) b'<=7mm | <=10mm |
| I I
Punt de reblaniment (A Ii B) | I>= 48°C I | >=45°C |
I 1 I

I | I

Punt de fragilitat Fraass ' ! !

(NLT 182) I <=-8°C : <=-10°C |
]

1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C ! ' !

I I 1
(NLT 126) ' >=90cm !>=100cm !

| I I
Punt d'inflamacio v/a ! ! |
| (NLT 127) | >=235°C |>=235°C |
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| (NLT 125) | <=57°C | <=53°C !
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I 1 I
| Densitat relativa 25°C/25°C | | |
| (NLT 122) ' 1 ' 1 '

L 4L

Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL}ES DEL ' TIPUS BETUM '
RESIDU DE PEL.LICULA | :
FINA . BB0O/70 | B80/100
I

I

I

I

I

I

I

I

I

! Variaci6 de massa : | i

| (NLT 185) | <=08% | <=10% !
: I I I

I
I
l
I
I

1 I I
Penetracié (25°C, 100 g, 5s) ! | i

I
% penetr. orig. (NLT 124) ' >=50% ! >=45% !
|

| I I
i Augment del punt de reblaniment;

]

]
'(AiB) (NLT 125) | <=9°C  !<=10°C !
1

I I
I Ductilitat (5 ecm/min) a 25°C | ' !

I 1
' (NLT 126) | >=50cm !>=75cm |
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIO:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.
No ha de tenir simptomes de coagulacié.

La denominacid del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimacid sera FM-100.
Caracteristiques fisiques del betum fluidificat:

- Punt d'inflamacié (NLT 136) >=389C

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133) 75>=V>=150

- Destilacié (NLT 134) 2259C <=25%

2609C 40%<=D<=70%

3169C 75%<=R<=93%

Residus de la destilacié a 3602C 50%<=R<=60%

Contingut d'aigua en volum <=0,2%

Assajos sobre el residu de destilacio:

- Penetracié (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT 124) >= 12 mm <= 30 mm

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) >= 100 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacid.
No han de tenir simptomes de coagulacio.

Punt d'inflamacié v/a (NLT 136) >= 60°C

Fenols en volum (NLT 190) <= 1,5%

Naftalina en massa (NLT 191) <=2%

Assajos sobre el residu de destilacio:

Penetracio (a 25°C, 100 g, 5s) (NLT 124) >= 10 mm
<=15mm
Caracteristiques fisiques del betum fluxat:

CARACTERISTIQUES ' TIPUS BETUM '

|
1 I
| FX175 | FX350 !

I | I

Viscositat STV a 40°C | | |
{(orifici 10 mm) (NLT 187) 1150<=V<=200s [300<=V<=400s ;
I |

! I
IDestilacié (% del volum total | ! !
(destilat fins a 360°C) ! ! [

1 1
! a 190°C ! <=3% ! <=2% !
! a 225°C ! <=10% ! <=10% !
! a 316°C | <=75% | <=75% !
I | N P |
I | I 1
|Residu de la destilacié ' H '
1a 360°C (NLT 134) | >= 90% | >= 92% |
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QUITRA:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) <= 0,5%
index d'escuma (NLT 193) <= 8
Caracteristiques fisiques del quitra:

-+ +

ICARACTERISTIQUES ! TIPUS DE QUITRA
1 1

1

I I ]
i 1 AQ38 |AQ46 | BQ30 | BQAL8 |BQE2
1 1 1 1 1
1 1 I 1 I I I
\Equiviscositat | 1 1 1 1 |
((NLT 188) i i i i i |
{(amb una toleran- | | | 1 | i
icia d'1,5°C) . 38°C | 46°C | 30°C | 58°C | 62°C
1 1 1 1 1 1 1

1

1 I I I I
IDensitat relativa ] 1,10<= }1,11<= |1,10<= | 1,13<= !1,13<=
I(DR)25°C/25°C | DR DR ' DR ' DR DR
INLT 122) U <=125 1<=125 !<=124 1<=127 !<=127
1 1 1

I

1 1 I 1 I I

'Destilacio en ! ! | | | i
‘massa (DT) : ! i i i i
'a) fins @ 200°C  }<=05% }<=05%}<=05% |<=05% !<=05%
D) 200°C - 270°C  |3<=DT<=10%2<=DT<=7%;4<=DT<=11%,; <=3%

' bic <= 16% |<=12% |<=16% |<=8% |<=7%
1

I 1 I 1 I 1 I
iPunt de reblani- | i | i i [

1
iment (AiB)del | 35<= | 35<= | 35<= | H
residu de desti- | PR . PR . PR | <= 56°C | <=56°C
lacio (NLT 125) | <=53°C | <=55°C| <=46°C | i
1 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I 1 1
Fenols en volum | i i i i i
{(NLT 190) 1 >=3% 1>=25%1>=3% |>=2% |>=2%
1 1 1 1 1 1 1
I 1 I 1 I I I
iNaftalina en massaj 1 i i 1 i
{NLT 191) 1 2=4% | »=3% >=4% |>=25% |>=25%
1 1 I 1 1 1 I
I 1 I 1 I I I
\Insoluble en tolug, H 1 i H 1
(en massa) i H . : . i
{NLT 1982) | >=24% | >=28% |>=23% |>=28% |>=28%
+ +

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

1 <= 2%
I
1c) 270°C - 300°C  |[4=<=DT<=9% |2<=DT<=7%4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermetica.

S'indicara el producte que contenen

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de la intemperie i per un temps maxim de

sis mesos amb I'envas tancat herméticament.

EMULSIONS BITUMINOSES ANIONIQUES O CATIONIQUES:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per

una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermétics i no es

poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents.
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Les cisternes poden ser sense aillament ni sistema de calefaccid, si han contingut altres liquids
hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element
adequat per a prendre mostres.

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de lainfluéncia de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs
aillats amb ventilaciéo amb un element adequat per a prendre mostres.

BETUMS ASFALTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefaccid i termometres de control de

la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aillats, amb ventilacié i sistemes de control. Tots els tubs de carrega
i descarrega han d'estar calorifugats i aillats termicament.

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIO, BETUMS FLUXATS O QUITRA:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per

una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermétics. Els
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30,
poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termometres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la
temperatura ambient pogues arribar a valors propers al punt d'inflamacié del producte,
s'extremara la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aillats, amb
ventilacié, sistema de control i una valvula per a prendre mostres. Tots els tubs de carrega i
descarrega han d'estar calorifugats.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma
basica de la edificacién

NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".

UNE 104-231-99 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfalticas.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA:

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados

3. Material per a ferms i paviments

3.1. Tot-u artificial

Definicié: mescla de granulats amb granulometria continua, procedent de la trituracié de pedra
de cantera o grava natural.

Caracteristiques generals:

v" El tipus de material utilitzat ha de ser I'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la
D.F. La fraccié passada pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tercos de
la passada pel tamis 0,04 (UNE 7-050).

v" Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga ni d'altres matéries
estranyes (comprovat mitjancant assaigs amb sosa caustica o similar).

v’ Coeficient de neteja (NLT-172) >= 2

v" El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha de
determinar la corba granulometrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins
d'un dels fusos seglients:

4+
T

| Tamisatge ponderal acumulat (%) |

I

I

i Tamis UNE | |

i | ZA(40) ZA (25) i
| | | |
140 1100 ! !
125 I 75-100 ! 100 !
120 ' 6090 ! 75-100 !
110 I 4570 ! 50-80 !
! 5 I 3050 ! 35-60 !
! 2 ' 16-32 ! 20-40 !
| 400 micres ; 6-20 | 8-22 |
| 80 micres | 0-10 | 0 i

v’ La fraccié retinguda pel tamis 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a minim, un 75% per a
transit TO i T1, i un 50% per als altres transits, d'elements matxacats que tinguin dues o més
cares de fractura.

v" index de llenques (NLT-354) <= 35

v’ Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):

-Transit TOi T1 <30
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- Resta de transits <35
v Equivalent de sorra (NLT-113):
-Transit TOi T1 >35
- Resta de transits > 30
v El material ha de ser no plastic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
v" 6.1Y 2-1C/89 Instruccién 6.1y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme

3.2. Mescles bituminoses en calent

DEFINICIO: Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, préviament
escalfats, que es posa a |'obra a temperatura superior a I'ambient. S'han considerat totes les
mescles contemplades a |'article 542 del PG 3/75.

CARACTERISTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matéria
vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2,5 mm UNE 7-050.

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.
Coeficient de neteja (NLT-172)< 0,5

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:

- Immersié en aigua (NLT-166) > 95% de granulat totalment envoltat
Caracteristiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:
- Pérdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

GRANULAT FI:

Ha de passar pel tamis 2,5 mm i quedar retingut pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Perdua de resistencia per immersié-compressio (NLT-162) <= 25%

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.

82



Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacié, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.

La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits seglients (NLT-151):

+. +4
T T

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) } acumulat |
1 (% en pes) |

630 micres | 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |

4
T

4+ —_— e, _—m - _—— —= ==

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <=D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser solid o viscés i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilacié,
oxigenacio o "cracking

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera
gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.

Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1<= +1

Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <=0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL \ TIPUS BETUM |
N 1
I I
BETUM ORIGINAL ! B60/70 | B80/M00 |
1 1 1
1 1 I
Penetracio (25°C, 100 g, 5sg); >=6mm | >=8mm |
(NLT 124) I} <=7mm | <=10mm |
1 1 1
1 1 1
Punt de reblamniment (A 1 B) | >=48°C | >=45° 1
(NLT 125) | <=57°C | <=53"C |

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

]

:

| _ i I 1

| Punt de fragilitat Fraass \ i i
L(NLT 182) | <=8°C j<=-10°C |
i
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
I
]
I
1
1

1 1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C | |
(NLT 126) 1 >=090cm ;>=100cm |

Punt d'inflamacio v/a | | i
(NLT 127) 1 »=235°C [»=235°C |
1
I

1
Densitat relativa 25°C/25°C 1 i i
(NLT 122) H 1 P i
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Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL_JES DEL | TIPUS BETUM H
RESIDU DE PEL.LICULA i |
FINA , Be60/70 | B 80100 |
I I I

I I 1

Variacio de massa | | i

(NLT 185) ' <=08% | <=10% !
I I
I

Penetracio (25°C, 100 g, 5s5) | | H

% penetr. orig. (NLT 124) | »=50% | >=45% |
I I
I 1 1

1 Augment del punt de reblaniment; |

1 (ATB) (NLT 125) | <=9°C <=10°C |

I

1 I H
1 ! ! !
! Ductilitat (5 cm/min) a 25°C | | I
{ (NLT 126) i >=50cm {>=75cm |
b +

MESCLA BITUMINOSA:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits segilients:

+ —- +
| | TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)

FUS ! (tamisos UNE 7-050) !
I I ]

1 I 1

! 140125 120 M25'10 ! 5 !2510630!0,320'0,16!0,08 !

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

O T e e L e I L

‘D12 ! ! 1100 !80-95!72-87!50-65!35-50}18-30!13-23!7-15! 5-8 !
'D20 ! 100 !80-95!65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e I e I  H I

IS12 1! ' 100 !80-95!71-86!47-62!30-45!15-25!10-1816-13! 4-8 !
'S20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75!43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1S25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e L e ) I I I

G20 | 1100 '75-95/55-75147-67128-46!20-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
'G25 !100!75-95!65-85'47-67!40-60'26-44!120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
_____1______r___‘____r____ -~ +____‘+____‘¥___1______1

1 171 1 I I I I 17

IA12 ' ! 1100 '65-90!50-75!20-40! 520! ! ! 124 !
'A20 ! !100 !65-90'45-70!35-60!15-35! 5-20! ! 1124 )

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e O R A e S B |

P10 ¢! ! ' 100 !80-90'40-50'10-18! 6-12" 1136 !
P12 ] ' 100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12} | 136 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

[ D T e e e D R D D e

'PA10! ! : ' 100 '70-90!15-30!10-22] 6-13! L1136 !
'PA12! ' 1100!0-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! ! 136 !
+ —- +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.
Tolerancies:
- Granulometria (inclos el pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses + 2% de la massa total de granulats
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- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats
- Lligant hidrocarbonat + 0,3% de la massa total de granulats

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar I'adherencia de la mescla.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a I'obra.

Aquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacié
utilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados.

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent

4. Formigo

Definicié: Formigd elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el
titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril

Caracteristiques generals:

v" Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

v" La designacid del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la seglient informacié:

Consisténcia

Grandaria maxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposara el formigé

Resisténcia caracteristica a compressiod per als formigons designats per propietats

ANENENEN

85



AN

Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa

veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

v' Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificacié

v" Laindicaci6 de |'us estructural que tindrd el formigd: en massa, armat o pretensat
La designacid per propietats es fara d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

v" T:Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel

formigo pretensat

v" R:Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm?2

v" C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

v" TM: Grandaria maxima del granulat en mm.
v A: Designacié de I'ambient al que s'exposara el formigé
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de
la mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consistencia i resisténcia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéencia
de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i
contingut en ciment per metre cubic de formigg, i el subministrador les haura de garantir,
indicant també, la relacié aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la
designacid, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar seran especificades
abans de l'inici del subministrament.
El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la
norma EHE.
Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de silice.
Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la D.F. pot autoritzar I'us
de cendres volants o fum de silice per la seva confeccié. En estructures d'edificacio, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccid segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de |'analisi a I'abast de la
D.F., odisposara d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional
o d'un pais membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporcid en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
Formigd en massa Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
Formigd armat Ciments comuns(UNE 80-301)
Formigd pretensat Ciments comuns tipus CEM I,1I/A-D(UNE 80-307)
Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a I'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80-
306)
Classe del ciment >=32,5
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant
el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

v Obres de formigd en massa >= 200 kg/m3

D NN NI N NI N
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4 Obres de formigé armat >= 250 kg/m3
4 Obres de formigd pretensat ~ >= 275 kg/m3
v A totes les obres <= 400 kg/m3

v" Larelacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié
de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus
d'exposiciéo més favorable ha de ser:

v Formigd en massa <=0,65 kg/m3
v Formigé armat <= 0,65 kg/m3
4 Formigé pretensat <= 0,60 kg/m3
v" Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
v Consistencia seca 0-2cm
4 Consistencia plastica 3-5cm
v Consisténcia tova 6-9cm
v Consisténcia fluida 10-15 cm
v" L'i6 clor total aportat pels components d'un formigé no pot excedir:
4 Pretensat <=0,2% pes del ciment
v Armat <=0,4% pes del ciment
4 En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes del ciment
v" Tolerancies:
4 Assentament en el con d'Abrams:
v Consisténcia seca Nul
4 Consistencia plastica o tova +1lcm
v Consisténcia fluida +2cm

Condicions de subministrament i emmagatzematge:

v" Subministrament: En camions formigonera.
v" Elformigé ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogenia i sense haver iniciat I'adormiment.
v" Queda expressament prohibit I'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicio original.
v' Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
v" El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seguents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigd
- Numero de série del full de subministrament
- Data de Iliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcid
- Especificacions del formigé:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacié:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relacio aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consisténcia
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- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedeéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designaci6 especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
- Identificacié del camid i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigd

Normativa de compliment obligatori: EHE "Instruccién de Hormigon Estructural

UNITATS D'OBRA. PROCES D'EXECUCIO, CONTROL,
AMIDAMENT | ABONAMENT

1. Replantejament

v' Tots els treballs de replanteig de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista

v"  La Direccié d'Obra comprovara el replanteig executat pel contractista, i aguest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovacio.

v" L'aprovacié per part de la Direccié d'Obra del replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat del contratista en l'execucié de les obres. Els perjudicis
ocasionats pels errors de replanteig deguts al contratista hauran de ser solucionats a carrec
d'aquest en la forma que indiqui la Direccié d'Obra.

v" El contractista haura de proveir al seu carrec tots els mitjans materials i humans necessaris
per efectuar els replanteigs d'acord amb les caracteristiques de |'obra.

2. Maquinaria i mitjans auxiliars

v" El contractista esta obligat a disposar en obra de totes les maquines i mitjans necessaris per
a l'execucio de les obres en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccid i en
guantitat suficient per complir totes les condicions del contracte.

v" Si durant I'execucié de les obres la Direccié observa que, per canvi de les condicions de
treball o qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis o suficients per
complir amb el Programa de treball, hauran de ser substituits o incrementats per altres que
ho siguin.

v"  Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses
als preus de les unitats corresponents, i en conseqliencia, no seran abonades
separadament.

3. Ferms

3.1. Base de tot-u artificial
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Definicid: consistira en estendre amb motonivelladora una capa de tot-u artificial, deixant-la
anivellada amb un pendent transversal del dos per cent (2%) a dues aiglies, i un peralt als revolts
amb un pendent del dos per cent (2%). Posterior compactat al noranta-vuit per cent (98%) del
Proctor Modificat amb compactador quan es donin les condicions d'humitat del material
adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per accié de la pluja.

Condicions d'execucio:

v" Tolerancies d'execucid:
- Nivell de la superficie:

4
T

| TOT-U | TRAFIC i NIVELL |
| | | |

| Artificial | TO,T10T2 | +15mm |
| Artificial | T30T4 |20 mm

+
T

- Replanteig de rasants + 0
- 1/5 del gruix teoric
- Planor +10 mm/3 m

v La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes.
Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de |'execucié de la partida d'obra.

v" No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacioé de la
precedent. La humitat optima de compactacio, deduida de |'assaig "Préctor Modificat (PM)",
segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composicié i forma d'actuacio de I'equip de
compactacio.

v El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

v’ L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix comprés entre 10i 30 cm.

v Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica
humectacié admissible és la de la preparacio per a col-locar la capa segiient.

v' La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de I'element compactador.

v’ Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

v" No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la D.F.
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v’ Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a I'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

v’ La preparacio del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de l'aigua de
compactacié també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el
contrari.

Amidament i abonament: metres clbics (m3) de base de tot-u artificial estesa i compactada

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

v" 6.1 2-IC "Instruccion de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."

3.2. Paviment de mescla bituminosa en calent

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de I'ambient.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col.locacié de la mescla bituminosa

- Compactacioé de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccié

- Proteccid del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la seccio transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa
textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacio previst expresat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

Tolerancies d'execucié:

- Gruix de cada capa >= 80% del gruix teoric

- Gruix del conjunt >= 90% del gruix teoric

- Nivell de la capa de rodadura + 10 mm

- Nivell de les altres capes + 15 mm
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- Planor de la capa de rodadura + 5 mm/3 m

- Planor de les altres capes + 8 mm/3 m

- Regularitat superficial de la capa de rodadura <=5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta
superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de I'execucié de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuitat possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacid, amb superficies per estendre superiors a 70000
m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui
encara calenta i en condicions de ser compactada.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
formula de treball.

En cas d'alimentacio intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi
sense estendre, a la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la férmula
de treball.

La compactacié ha de comencar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una
carrega. S'ha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les possibles
irregularitats s'han de corregir manualment.

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
piconatge per a qué inclogui, com a minim, 15 cm de |'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus
canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit
s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és
precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m un
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de l'altra.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherencia.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i
calents, abans de permetre el pas de |'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de
rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corro.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
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Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construida
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos seglients: el que
figura en els planols o el deduit dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels
assaigs de control de cada lot.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adherencia.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
6.1i 2-IC "Instruccién de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."

3.3. Paviment de regs de lligants hidrocarbonats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Regs amb lligant de quitra, emulsid bituminosa o betum asfaltic. S'han considerat els segiients
regs:

- Reg d'emprimacié

- Reg d'adheréncia

- Reg de penetracié

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el reg d'emprimacid o de penetracié:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura

En el reg d'adheréncia:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds

92



Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant.

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb |'estesa de la capa superior.

S'ha d'evitar la duplicacid de la dotacid als junts de treball transversals.

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de
dues franges.

En els regs d'emprimacié o de penetracid, quan la D.F. ho consideri oportu es podra dividir la
dotacio prevista per a la seva aplicacié en dues vegades.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir
les condicions especificades per I'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un
excés d'humitat.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicacié del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets una
vegada aplicat el reg.

L'equip d'aplicacié ha d'anar sobre pneumatics i el dispositiu regador ha de proporcionar
uniformitat transversal. On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG D'ADHERENCIA:

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds antic, s'han d'eliminar els excessos de
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unid entre les capes
bituminoses.

En una segona aplicacid es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint I'excés estenent una
dotacié de sorra capac d'absorbir el lligant.

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar,
en la seva totalitat, pel tamis 5 mm (UNE 7-050).

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

S'ha d'humitejar la superficie abans de I'aplicacié del reg.

S'ha de prohibir I'acciéd de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h segilients a
I'aplicacié del lligant.

Si durant aquest periode ha de circular transit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 I/m2 i ha de tenir un diametre maxim de
4,76 mm.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERI GENERAL:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9),
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89
(BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats

3.4. Paviment de tractaments superficials per mitja de regs amb granulats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Capa de rodadura per a paviments per mitja de regs amb granulats. S'han considerat els regs
seglients:

- Reg monocapa simple

- Reg monocapa doble

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el reg monocapa simple:

- Preparacidé i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Estesa del granulat

- Piconatge del granulat

- Eliminacio del granulat no adherit

En el reg monocapa doble:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament
- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Primera estesa de granulat

- Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni

- Segona estesa del granulat

- Piconatge final del granulat

- Eliminacio del granulat no adherit

CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.
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Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resisténcia al lliscament no
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s'han de fer regs amb graveta sobre superficies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitra
o betum asfaltic.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar
el tractament superficial.

La superficie sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, bruticia, fang
sec, materia solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressié o amb
un escombrat enérgic.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb
lligant.

L'aplicacié del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicacio
de la dotacid als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els
difusors.

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les
rodes de I'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas que la D.F. ho consideri oportu, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament
després de |'estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment comengant per la vora inferior,
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb I'anterior.

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la
correccio de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitra o betum
asfaltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfaltic fluidificant o emulsié bituminosa; des
del comengament de la seva estesa.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesio suficient, a judici de la
D.F., per aresistir I'accio de la circulacié normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat
gue hagi quedat solt sobre la superficie abans de permetre la circulacid.

S'ha d'evitar la circulacié sobre un tractament superficial com a minim durant les 24 h seglients
a la seva terminacio. Si aixo no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del
perill que representa la projeccié de granulat.

En els 15 dies seglients a |'obertura a la circulacid, i a exepcio de que la D.F. ordeni el contrari,
s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.

Quan la superficie a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova previament
al tractament superficial.

La D.F. podra acceptar el tram de prova com a part integrant de |'obra.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou la preparacio de la superficie que ha de rebre el tractament superficial.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* OC-MOPU 297/88T Ordre circular 297/88T del MOPU (D.G.C) de 29.5.88 sobre tractament del
sol "in situ" i tractaments especials amb lligams hidrocarbonats.

* 6.1Y 2-1C/89 Instruccidn 6.1 y 2-IC de la Direccion General de Carreteras sobre Secciones de
Firme
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Arranjament del cami de Beniure a Alsamora. Pla d"actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2025

AMIDAMENTS Pag: 1

Obra 01 PRESSUPOST 202301
Capitol 01 SANT ESTEVE DE LA SARGA
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de

penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent per encaixar el nou paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament
des de banyera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Beniure a Alsamora 2.480,000 4,000 0,050 2,400 1.190,400 CH#*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1.190,400 ‘
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio de la part proporcional del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1  P9HO0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra 120000 €
(MIL DOS-CENTS EUROS)
P-2 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié de la part proporcional del pla de seguretat i salut de 51159 €
I'obra
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
P-3  P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i 11001 €

betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica
tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament des de banyera

(CENT DEU EUROS AMB UN CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra 1.200,00 €
Sense descomposicio 1.200,00000 €
p-2 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié de la part proporcional del pla de seguretat i salut de 511,59 €
I'obra
Sense descomposicio 511,59000 €
P-3 POH5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i 110,01 €
betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica
tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament des de banyera
B057-061H kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus 0,10500 €
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i 106,00000 €
betum asfaltic de penetracio.
Altres conceptes 3,90500 €
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PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 202301
Capitol 01 SANT ESTEVE DE LA SARGA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 1.200,00 1,000 1.200,00
maquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 110,01 1.190,400 130.955,90
amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament des de
banyera (P - 3)
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié de la part proporcional del pla 511,59 1,000 511,59
de seguretat i salut de I'obra (P - 2)
TOTAL  Capitol 01.01 132.667,49

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..ottt eeeeeeeneeenn 132.667,49
13 % Despeses generals SOBRE 132.667,49.......cccuiii it 17.246,77
6 % Benefici industrial SOBRE 132.667,49........ccccciiiiiiiiiiiii e 7.960,05
Arrodoniment ECIMAIS. .........oooiiiiee et e e e e e et e e e e e e eeaaan 0,01

Subtotal 157.874,32
21 % IVA SOBRE 157.874,32...... oo 33.153,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 191.027,93

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT NORANTA-UN MIL VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS )

Jordi Castily e MARNA fimadodamence o
o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,

Carretero ADN' T o e CASADES CORNET - DNI 47982929F
Carretero - DNI 78087740A,

78087740R | _smenal o CORNET-DNI =~ bl@

(S | G) Castills Carretero - DNI 780877404 (s16) Fecha: 2025.01.14
Fecha: 2025.01.03 18:36:09 +01°00 47982929F (SIG) 09:19:07 +01'00'

Jordi Castilldé Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3051
Técnic de proteccio civil i1 serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa
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