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1. DADES GENERALS 
1.1 Identificació del projecte i dels lots en què s’ha dividit 
 

 

Projecte 

Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de 
camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025 

Emplaçament 

Camí de Tendrui i Sant Adrià, dos nuclis habitats del Pallars Jussà. 

Municipis 

Tremp 

Comarca / provincia 

Pallars Jussà / Lleida 

 

D’acord amb: 

‐ les  consideracions  78  i  79,  i  l’article  46  de  la  Directiva  2014/24/UE  del  Parlament 

Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i pel qual es 

deroga la Directiva 2004/18/CE, que estableixen l’obligació de dividir els contractes en 

lots, com una mesura de contractació estratègica amb la finalitat expressa d’afavorir la 

participació de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública;  

‐ l’article 5 del Decret‐Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública; 

‐ l’article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic; 

‐ i la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 

criteris  d’actuació  per  a  la  divisió  en  lots  dels  contractes  d’obra  en  l’àmbit  de  la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic; 
 

 

A continuació es justifica perquè el projecte no s’ha dividit en lots: 
 

El projecte consta d’un únic camí en un mateix municipi, amb un relatiu poc volum d’obra, pel 

que no té sentit fer dos lots, ja que les empreses contractistes perdrien l’interès en la mateixa, 

ateses  les  llargues distàncies de desplaçament entre el fons de vall  i  les àrees d’on tenen les 

plantes d’aglomerat les empreses més properes. 
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1.2  Agents del projecte 
 

Promotor 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620) 

CIF: P‐7500014‐A 

Telèfon: 973650187        Correu electrònic: consell@pallarsjussa.cat 

Redactor del projecte: 

Jordi Castilló Carretero 

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Equip de tècnics participants en la redacció del projecte: 

Marina Casades Cornet 

Enginyera mecànica i graduada en tecnologies de l’energia.  

Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Àreu Riu Perdrix 

Biòloga ambiental 

Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

1.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Jordi Castilló Carretero 

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 
1.4  Finançament 
 

El projecte preveu finançar‐se amb la convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i 

manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a 

l'any 2025 (RESOLUCIÓ TER/4622/2024, de 16 de desembre) de la Direcció General de Polítiques 

de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Informació prèvia 

2.1.1. Antecedents 

El  Pallars  Jussà  és  una  comarca  de  muntanya  situada  al  Pirineu  de  Lleida.  Limita  amb  les 

comarques  del  Pallars  Sobirà,  Alta  Ribagorça  i  Alt  Urgell  al  nord  i  est;  amb  la  comaca  de  la 

Noguera al Sud i amb l’Aragó a l’oest. La comarca té 14 municipis (Fig. 1), dels quals Tremp n’és 

la capital, i 142 nuclis de població i moltes masies aïllades dispersos per 1.343,1 km2 , un extens 

territori agrari i forestal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pallars Jussà presenta dues zones ben diferenciades. Al nord les valls dels rius Flamisell i Bosia, 

una zona d’alta muntanya on hi ha els cims més alts de la comarca, per sobre dels 2.500 metres 

d’alçada. A la resta de comarca hi predomina un relleu de muntanya mitjana, amb depressions 

a les zones centrals (Conca de Tremp, Conca de Dalt, Conca Dellà i Terreta) envoltades per serres 

que arriben a unes alçades de 1100 a 2077 m.  

El Pallars Jussà (9,7 habitants/km2), juntament amb el Pallars Sobirà (5,0 habitants/km2) i l’Alta 

Ribagorça  (8’8  habitants/km2)  són  les  comarques  de  Catalunya  amb  una menor  densitat  de 

població. Estan molt per sota de la mitjana catalana (236’7 habitants/km2), de la província de 

Lleida (35’6 habitants/km2) i fins i tot estan per sota de la mitjana de les comarques de la futura 

vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (12’5 habitants/km2).  

Figura 1. Mapa de situació dels 

municipis de la comarca del 

Pallars Jussà 

Font: Elaboració pròpia a partir de 

bases cartogràfiques de la 

Generalitat de Catalunya. 
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L’any 2001 el Consell Comarcal va elaborar l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes 

forestals, en compliment de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 

medi natural. Segons les dades d’aquest inventari,  la xarxa viària de titularitat municipal del 

Pallars Jussà compta amb una longitud total de 2.015 km: 

 475 km de camins d’accés a nuclis habitats 

 1.200 km de camins rurals 

 340 km de camins forestals 

 

Al Pallars Jussà hi ha una xarxa viària rural i forestal molt extensa però alhora en molt mal estat 

de conservació, fruit dels rigors de la climatologia, una geologia i geomorfologia que faciliten els 

moviments de terra i les esllavissades sobre els vials, i la manca de suficients recursos econòmics 

per part dels ajuntaments per mantenir‐la. 

El present projecte es planteja en aquest context de precarietat de la xarxa viària de titularitat 

municipal, i es centra en els camins d’accés a nuclis habitats i masies aïllades, per tal de millorar 

el seu estat de conservació als trams més deteriorats. 

 

2.1.2 Condicionants i normativa que afecta el projecte 
 

El present projecte es presentarà a la convocatòria d’ajuts regulada per l’Ordre TES/144/2020, 

de 8 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de 

millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran. 

El punt 2.1 de les bases reguladores estableix la tipologia de camins on poden subvencionar‐se 

actuacions de manteniment: 
 

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics. 

b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interès econòmic (espais agroforestals, àrees 

turístiques o paisatgístiques). 

c) Actuacions d'emergència necessàries per a l'adequada circulació dels camins. 
 

Totes les actuacions projectades són en camis d’accés a nuclis habitats. 

 

El punt 2.2 de les bases reguladores dels ajuts de l’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost, estableix 

que NO seran subvencionables les actuacions en els carrers de trama urbana. Això s’ha establert 

com a  condicionant  a  l’hora de planificar  les  actuacions,  i  en  tots  els  camins proposats  pels 

ajuntaments  s’ha  comprovat  al  registre  de  planejament  urbanístic  de  Catalunya 

(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html)  que  els  vials  NO  estessin  classificats 

com a sòl urbà ni urbanitzable. 
 

Només s’han planificat actuacions en camins situats en terrenys rústics, complint així en tots 

els casos la base 2.2 de l’Ordre TES/144/2020. 
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2.2. Descripció de la situació actual 

En aquest apartat es descriu la situació actual del camí on proposa actuar en el present projecte. 

Es poden veure imatges representatives de l’estat actual del camí a l’annex 2. 

Camí de Tendrui i Sant Adrià. Municipi de Tremp

Estat  de  conservació:  Ferm  amb  paviment  (a  trams  amb  aglomerat,  altres  trams  amb 

tractament  superficial  amb  regs  asfàltics) molt  envellit  i  deteriorat  pel  pas  del  temps  i  la 

duresa de la meteorologia hivernal. 

 

Anàlisi d’alternatives i justificació de la solució adoptada 

En el present projecte la selecció de vials on actuar ha vingut donada per l’Ajuntament, que ha 

estat el que han seleccionat el camí on fer‐hi les actuacions de manteniment. Per tant, l’anàlisi 

d’alternatives s’ha centrat en el tipus d’actuacions a projectar cada camí, ja que en cap cas s’ha 

plantejat modificar el seu traçat per ma manca de disponibilitat pressupostària.  

En general, i a petició de l’Ajuntament, s’ha optat per mantenir el tipus de paviment existent 

fent‐hi  actuacions  de  reparació  del  paviment  per  garantir  la  circulació  de  vehicles  en 

condicions de seguretat. Aquest tipus d’obra  ja s’ha fet en fases anteriors  i és el que millors 

resultats ha donat.  

 

2.3 Classificació del contractista 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per als  contractes d’obres amb un valor estimat  igual o  superior a 500.000 euros és  requisit 

indispensable que  l’empresari estigui  classificat degudament  com a contractista d’obres dels 

poders  adjudicadors.  Tot  i  que  el  present  projecte  no  està  en  aquest  supòsit,  les  empreses 

licitadores  podran  presentar  la  següent  classificació  per  acreditar  la  solvència  tècnica  i 

econòmica, tal i com es detallarà als Plecs de Condicions corresponents de la licitació: 
 

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 2: Anualitat mitja superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€ 

 

2.4 Estudi geotècnic 

El present projecte es centra exclusivament en el manteniment d’un camí existent, i degut a la 

manca de disponibilitat pressupostària només es millora la capa de rodadura, molt deteriorada 

pel pas del temps i els rigors de la metorologia hivernal. 
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Des de l’equip redactor del present projecte s’és conscient de l’interès de conèixer la naturalesa 

del terreny sobre el que s’assenten els camins, per tal d’adoptar les actuacions necessàries per 

maximitzar‐ne  l’estabilitat.  Tot  i  així,  atès  que  amb el  projecte  s’actua  en  camins  existents  i 

consolidats des de fa dècades amb ferms completament assentats,  i que només es reposa el 

paviment  per  millorar  les  condicions  de  circulació  i  seguretat  dels  vehicles,  per  definir  les 

solucions adoptades en el present projecte no ha estat necessari realitzar cap estudi geològic ni 

geotècnic.  

 

2.5 Cartografia i topografia 

En  les diferents fases de  la redacció del present projecte s’ha utilitzat tota  la cartografia que 

ofereix  l’Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de  Catalunya:  mapes  topogràfics  a  escales  1:50.000, 

1:25.000, 1:10.000  i 1:5.000  i ortofotomapes a escala 1:2.500. Aquesta ha estat suficient per 

definir les solucions projectades, i no ha estat necessari realitzar cap aixecament topogràfic de 

detall. 

 

3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

3.1 Objecte del projecte 

El present projecte pretèn millorar l’estat de conservació del camí de Tendui i Sant Adrià, dos 

nuclis habitats de la comarca del Pallars Jussà, un vial en molt mal estat de conservació: ferm 

deteriorat i erosionat, abundància de sots, etc. que compliquen en gran mesura la circulació dels 

vehicles i són un factor de risc de cara l’accidentalitat. 

 

3.2 Emplaçament 

El projecte consisteix en la millora del ferm del camí d’accés de Tendui i Sant Adrià, al municipi 

de  Tremp.  A  continuació  es  descriu  el  seu  emplaçament  indicant‐ne  les  corrdenades  UTM 

ETRS89‐31N del punt d’inici i final del tram al llarg del qual es repartirà l’actuació. 

 

Camí de Tendui i Sant Adrià. Municipi de Tremp

Inici tram: 324446 / 4670850 

Final tram: 322155 / 4671742 

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 3.820 m 
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3.3 Descripció de la solució adoptada 

En aquest apartat es descriu la solució adoptada al camí per fer‐hi un manteniment que millori 

l’estat de conservació del paviment. 

Camí de Tendui i Sant Adrià. Municipi de Tremp 

Pavimentat amb una capa de 5 cm d’aglomerat en calent en un tram de 3.820 m de longitud 

i 4 m d’amplada. Total de dotació d’aglomerat per aquest camí: 1.834 tones. 

 

3.4 Procés constructiu 

A continuació es descriu el procés constructiu d’algunes de la tipologia d’obra projectada: 

3.4.1 Pavimentat amb aglomerat en calent 

Ordre  Actuació 

1 

Preparació del pavimentat. 

Fresat de les juntes on encaixar el nou paviment, als extrems de l’actuació. En cas 

que es fresi, recollida del material extret del fresat amb escombradora. Acopi en un 

camió i transport del mateix a un centre de tractament autoritzat. 

2  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐1 

3 
Estesa de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D‐12 

amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. 

4 
Compactació del paviment al 98% de l’assaig Marshall, amb rodet compactador de 

llantes metàl∙liques primer i de goma després. 
 

 

3.5 Pla d’obres i termini d’execució de les obres 

El programa i ritme de treball del present projecte estarà pactat entre la direcció facultativa i 

l’empresa  adjudicatària,  estimant  un  termini  d’execució  de 2  setmanes.  Segons  la  Resolució 

TER/4356/2023, de 20 de desembre, amb la que es finançarà el projecte, la data final d’execució 

de totes les obres és el 31 d’octubre de 2025.  

 

Després de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra, l’empresa adjudicatària entregarà a la 

direcció facultativa un pla d’obres amb el calendari d’actuacions a cada camí seguint els criteris 

del següent pla d’obres: 
 

Actuació  Setmana 1  Setmana 2 

Actuacions amb aglomerat en calent     

Seguretat i salut / control de qualitat     
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3.6 Expropiacions i serveis afectats 

3.6.1 Expropiacions 

Per l’execució del projecte no caldrà expropiar cap finca, ja que no es farà cap canvi de traçat, i  

el camí on s’actuarà és de titularitat municipal. El Consell Comarcal té la disponibilitat del terreny 

per part de l’Ajuntament de Tremp executar les actuacions previstes.  

3.6.2 Serveis afectats 

D’acord amb les informacions facilitades per l’Ajuntament de Tremp, en la fase d’execució de 

les obres NO s’afectarà cap servei bàsic.  

3.6.3 Gestió dels accessos i ocupacions temporals 

Els acopis de terra i materials d‘obra es faran en sobreamples dels camins on s’actuarà, prèvia 

autorització de la propietat, sense afectar cap carretera ni el seu àmbit d’influència.  

 

3.7 Gestió de residus de l’obra 

3.7.1 Gestió de terres 

Durant l’obra no es generaran excedents de terra que calgui transportar a abocador.  

 

3.7.2. Gestió de residus d’obra 

Es gestionaran els residus generats a l’obra d’acord amb el que estableixen: 

 El Decret  legislatiu  1/2009,  de  14  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 

reguladora de residus. 

 el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció  i  demolició,  i  el  cànon  sobre  la  deposició  controlada  dels  residus  de  la 

construcció 

 el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya 
 

Els  residus  que  es  generin  durant  les  obres  projectades  es  dipositaran  a  l’obra  en  punts 

senyalitzats per a fer‐ne una recollida selectiva, i es transportaran fins una planta de gestió de 

residus provinents d’obres.   
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4 NORMARTIVA APLICABLE 

Aspectes generals 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza 

de Seguridad y Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE C Document Bàsic. Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic. Acer 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

 

Instrucció d'Acer Estructural EAE    RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el  seu àmbit d'aplicació és per a  totes  les estructures  i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995. 

 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

 

Operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de  residuos  O 

MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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5 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC  

Part de l’actuació (1.700 m, corresponent al 30% del tram d’actuació) projectada està ubicada 

dins l’espai Natura 2000 “Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana”. 

Atès que el projecte es centra millorar la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà, amb camins que 

donen accés als nuclis habitats, consolidats des de fa dècades; i que no es plantegen canvis de 

traçat ni moviments de terres que alterin el paisatge  i els valors ecològics dels espais que es 

travessa;  es  considera  que  cap de  les  actuacions projectades  afecta negativament els  valors 

ambientals de l’espai natural que es travessa. Tampoc s’afecta a elements inclosos als catàlegs 

públics  de  patrimoni  arquitectònic,  històric  o  cultural,  d'arbres  o  arbredes  d'interès  local  o 

comarcal, d'arbres monumentals, de boscos singulars, hàbitats o espècies d'interès comunitari, 

fonts ni territoris de fauna sensible o amenaçada. 

Per  integrar  paisatgísticament  els  elements  projectats  s’utilitzarà  la  mateixa  tipologia  dels 

materials existents a la zona: paviments asfàltics. D’aquesta manera, es preveu que l’impacte 

paisatgístic sigui mínim, i totalment assumible ja que estaran en sintonia amb els colors i textures 

dels materials existents a la xarxa viària actual. 

Per tant, d’acord amb el que estableix la legislació vigent (Decret 114/88, de 7 d'abril, d'avaluació 

d'impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i Llei 9/2018, de 5 

de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que el present projecte NO 

s'ha  de  sotmetre  a  avaluació  d'impacte  ambiental  NI  avaluació  d'impacte  ambiental 

simplificada, ja que no s’inclou en cap dels supòsits descrits per la legislació, ni pot afectar de 

forma apreciable, directa o indirectament, als valors naturals dels espais per on es passa. 

 

6. CONTROL DE QUALITAT 

El  tipus  i número d'assaigs a realitzar durant  l'execució de  les obres, tant en  la recepció dels 

materials  com en el  control de  fabricació  i  posada en obra,  serà el determinat per  la  vigent 

Reglamentació sobre la matèria, o en defecte d'això,  les que fixi  la Direcció facultativa de les 

obres durant la fase de replanteig. El cost de les despeses del control de qualitat aniran a càrrec 

del contractista fins a 1% del pressupost d’execució material del projecte.  

 

 

7. SEGURETAT I SALUT 
 

En compliment del Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció,  i el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
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i salut a les obres de construcció, i d’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma 

del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i a les recomanacions establertes a les guies 

tècniques  publicades  per  l’Institut  Nacional  de  Seguretat  i  Salut  al  Treball  (INSST),  resulta 

preceptiu per a les obres del present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut que s’adjunta 

a l’annex número 1. 

 

En aquest estudi bàsic s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de 

prendre  en  la  realització  de  les  obres,  amb  caràcter  general  i  particular.  El  contractista 

adjudicatari de l’obra elaborarà el Pla de seguretat i salut en el treball basat en l’Estudi bàsic de 

seguretat i salut del present projecte. 

 

8. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabats i reparació, i tots aquells 

treballs  que  siguin  necessaris  per  a mantenir  les  obres  en  perfecte  estat  de  funcionament  i 

policia.  

 

Totes  les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista:  reposició 

d'elements que s'hagin deteriorat mentre estigui treballant en un camí o hagin estat objecte de 

robatori abans de finalitzar les obres en aquell vial. El contractista haurà de tenir en compte el 

càlcul de  les despeses  corresponents a  les  reposicions esmentades o a  les assegurances que 

siguin convenients a l’hora de fer la seva proposició econòmica. 

 

9. REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu ni s’admet la revisió de preus degut a que la programació de l’obra és en una sola 

fase de curt termini. Per això no es considera necessària la inclusió de la fórmula polinòmica de 

revisió de preus. En tot es regirà el que especifiqui el plec de condicions administratives que 

defineixi la contractació de les obres. 

 

10. TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’un (1) any. Les obres 

executades es rebran mitjançant la signatura de l’acta de recepció de les mateixes, a signar entre 

el Consell Comarcal (promotor), el contractista adjudicatari i la direcció tècnica de les obres. Una 

vegada passat aquest termini i comprovat l’estat de les obres per la direcció tècnica, aquesta 

elevarà  un  informe  al  promotor  sobre  la  conveniència  de  retornar  la  fiança  establerta  pel 

contractista. 
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11. PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que  figuren en  l'annex 3  de  Justificació de preus,  als amidaments 

detallats al pressupost  i  tenint en compte  les partides alçades, resulta el següent pressupost 

d’execució material: cent trenta‐dos mil sis‐cents seixanta‐set euros amb quaranta‐nou cèntims 

d’euro (132.667,49 €). 

 

El  pressupost d’execució material  s’incrementa amb el 13% de despeses generals  i  el  6% de 

benefici industrial, donant un pressupost per contracta de dos‐cents quaranta‐dos mil dos‐cents 

quaranta‐dos euros amb trenta‐sis cèntims (242.242,36 €).  

 

El  pressupost  per  contracta  es  veu  incrementat  amb  el  21%  d’IVA,  resultant  un pressupost 

d’execució material per contracte (PEC) o pressupost per al coneixement de l’administració 

(PCA) de dos‐cents noranta‐tres mil cent tretze euros amb vint‐i‐sis cèntims d’euro (293.113,26 

€). 

 
 

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment dels articles 13  i 233 de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic i de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 

Pública,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001  del  12  d’octubre  de  2001,  es manifesta  que  el 

projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que 

conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús 

general. 

 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

El Projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris: 
 
Document núm. 1. Memòria i annexos 

1.1. Memòria 

1.2. Annexos 

  Annex 1. Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex 2. Fotografies de l’estat actual 

Annex 3. Justificació de preus 
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Document núm. 2. Plec de condicions 
 

Plec de Condicions Generals 

Plec de Condicions tècniques Particulars 
 

Document núm. 3. Plànols 
 

Document núm. 4. Pressupost 

 

14. CONCLUSIÓ 

 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria  i els seus annexes, així com en  la resta de 

documents del projecte, es creu suficientment justificat als efectes de la seva aprovació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero          Àreu Riu Perdrix 

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051      Biòloga Ambiental   

Tècnic de protecció civil i serveis      Tècnica de Medi Ambient i Residus 

Consell Comarcal del Pallars Jussà      Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 

 

 

 

 

Marina Casades Cornet 

Enginyera mecànica 

Tècnica de Medi Ambient i Residus 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

Document signat electrònicament   
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SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1     MEMÒRIA 

1  OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi Bàsic de Seguretat  i  Salut pretén establir els  riscos  i mesures a adoptar en 

relació amb la prevenció d'accidents i malalties professionals, així com els derivats de els treballs 

de reparació, conservació, entreteniment  i manteniment que es  realitzin durant el  temps de 

garantia, a el  temps que es defineixen  les  instal∙lacions preceptives d'higiene  i benestar dels 

treballadors, a adoptar durant el desenvolupament de les activitats projectades. 

 

Així mateix, servirà per establir les directrius bàsiques a l'empresa constructora, per dur a terme 

la  seva  obligació  de  redacció  d'un  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn, 

desenvolupin  i  complementin,  en  funció  del  seu  propi  sistema  d'execució,  les  previsions 

contingudes en aquest Estudi. Per això, els errors o omissions que poguessin existir en el mateix, 

mai podran ser presos pel contractista a favor seu. 

 

2         APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT 

 

El compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, estableix, en el marc de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, l'obligatorietat d'elaborar un estudi bàsic de seguretat i salut en 

les obres, sempre que es presentin algun dels supòsits següents: 
 

 Que  el  pressupost  d'execució  per  contracta  de  les  obres  projectades  sigui  igual  o 

superior  a  450.759,07  euros.  Aquest  pressupost  global  del  projecte  serà  el  que 

comprengui totes les fases d'execució de l'obra, amb independència que la finançament 

de cadascuna d'aquestes fases es faci per a diferents exercicis econòmics i encara que 

la totalitat dels crèdits per a la seva realització no quedin compromesos a l'inici de la 

mateixa. 

 Aquelles obres en què la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant‐

se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

 Quan el volum de la mà d'obra estimat, entenent per tal la suma de els dies de treball 

de l'total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

En el cas del present projecte, donades les característiques de les obres a realitzar, es compleix 

el primer supòsit anteriorment exposat, per  la qual  cosa es considera obligatòria  la  redacció 

d'aquest Estudi bàsic de seguretat i salut. Per tant, d'acord amb la reglamentació establerta, s'ha 

redactat el present Estudi bàsic de seguretat  i  salut, en el qual es recullen els  riscos  laborals 

previsibles, així com les mesures preventives a adoptar. 
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Aquest Estudi bàsic de seguretat  i  salut serveix per donar  les directrius bàsiques a  l'empresa 

contractista per dur a terme la seva obligació de redacció d'un Pla de Seguretat i Salut en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució, 

les previsions contingudes en aquest Estudi. 

 

El contractista disposarà d'una organització preventiva. Aquesta organització ha de ser plasmada 

en el Pla de Seguretat i Salut, i contemplarà els recursos preventius necessaris per a les activitats 

objecte de l'obra. 

 

El contractista indicarà al Pla de Seguretat i Salut el procediment a seguir per complir amb la 

seva obligació, tant de formació com d'informació a tots els treballadors de l'obra, així com els 

procediments a seguir per complir amb les obligacions establertes per la legislació al respecte. 

 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés constructiu 

de  l'obra, de  l'evolució dels treballs  i de  les possibles  incidències o modificacions que puguin 

sorgir al llarg de l'obra. Els que intervinguin en l'execució de la mateixa, així com les persones o 

òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa 

i  els  representants  dels  treballadors,  podran  presentar,  per  escrit  i  de  forma  raonada,  els 

suggeriments i alternatives que estimin oportunes. Per a això, el Pla de Seguretat i Salut estarà 

en obra a disposició de les diferents parts  implicades segons s'estableix en l'article 7 del R.D. 

1627/97. 

 

L'empresa  contractista  té  l'obligació  de  designar  en  el  Pla  una  persona  encarregada  de  les 

funcions de coordinació empresarial que està obligat a efectuar en base al que disposa el R. D. 

171/2004, de 30 de gener. 

 

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  redactat  per  l'empresa  contractista,  ha  de  contenir  una  definició 

detallada  i  completa  de  les  obligacions  i  responsabilitats  de  cada  un  dels  membres  de 

l’estructura, entre  les que necessàriament s'ha d'incloure, com a fonamental,  la de vigilar  les 

condicions de treball i el compliment de el Pla de Seguretat i Salut, no només en relació amb els 

treballadors propis sinó també amb els de l'empreses subcontractistes. 

 

En la mateixa línia s'ha d'exigir la inclusió detallada de les pràctiques, els procediments i els 

processos que integrin la gestió preventiva de l'obra. 

 

En el marc preventiu que estableix la Llei 54/2003, s'estableix l'obligació de concentrar a l’obra 

els recursos preventius de cada contractista durant l'execució d'activitats o processos que siguin 

considerats reglamentàriament com a perillosos o amb riscos especials, amb la finalitat de vigilar 

el  compliment  de  les  mesures  incloses  en  el  Pla  de  seguretat  i  salut  i  comprovar  l'eficàcia 

d'aquestes: 
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 Per  complir  amb  les  obligacions  preventives  de  caràcter  general  anteriorment 

establertes en virtut la legislació vigent, i sense perjudici del que estableix l'Estudi bàsic 

de  seguretat  i  salut,  l'empresari  contractista  principal  haurà  de  disposar  d'una 

organització preventiva les funcions, responsabilitats, integrants i organització s'han de 

concretar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 S'haurà de definir la planificació preventiva de l'obra, els procediments de formació i 

informació  als  treballadors,  els  mètodes  de  vigilància  preventiva,  els  protocols  de 

coordinació  empresarial  amb  subcontractistes,  treballadors  autònoms  i  empreses 

concurrents i, amb caràcter general, definir i supervisar tota l'acció preventiva de l'obra. 

 A  més,  l'empresari  haurà  de  disposar  de  tots  els  treballadors  (tant  si  es  tracta  de 

treballadors  designats  o  pertanyin  a  el  servei  de  prevenció)  siguin  necessaris  que, 

complint amb els requisits legals, exerceixin les funcions de recursos preventius i duguin 

a terme la vigilància exhaustiva sobre el compliment del que disposa el pla de seguretat 

i salut comprovant tant el compliment com el correcte estat de les mesures preventives 

tant en el començament de cada activitat com durant l'execució de les mateixes. 
 

 

 

 

 

El  contractista  té  l'obligació  d'incorporar  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra,  un  Pla  de 

Emergències  i  evacuació  en  què  es  presti  atenció  a  les mesures  que  en matèria  de  primers 

auxilis, lluita contra incendi i evacuació dels treballadors, requereixin les obres que es vagin a 

executar. 

 

3         CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’OBRA 

3.1     DADES GENERALS 

3.1.1 Títol del projecte 

Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de 

camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025 

 

3.1.2 Facultatiu autor del projecte i de l’Estudi bàsic de seguretat i salut 

La redacció del projecte i de l'Estudi bàsic de seguretat i salut ha anat a càrrec de Jordi Castilló 

Carretero, Enginyer de Forests,  col∙legiat 3.051,  tècnic de protecció  civil  i  serveis del Consell 

Comarcal del Pallars Jussà. 

 

3.1.3 Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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3.2. SITUACIÓ ACTUAL I DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA. 

3.2.1  Situació de les obres 

Les obres estaran situades entre els nuclis de Tendrui i Sant Adrià, al municipi de Tremp, al sud 

oest de la comarca del Pallars Jussà, provincia de Lleida.  
 

 

3.2.2. Descripció de les obres 
 

Les obres consisteixen en el pavimentat amb aglomerat en calent d’alguns trams en mal estat 

de conservació del camí  entre els nuclis de Tendrui i Sant Adrià 

 

3.2.3.  Accés a les obres 
 

El  contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades 

i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

 

3.2.4  Termini d'execució 
 

Es  preveu  una  durada  d'execució  dels  treballs  de  DUES  (2)  setmanes,  amb  una  data  final 

d’execució de tot a l’obra: 31 d’octubre de 2025. 

 

3.2.4  Nombre de treballadors 
 

 

 

 

 

 

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors. 

 

3.2.5  Pla d’obra 
 

Actuació  Setmana 1  Setmana 2 

Actuacions amb aglomerat en calent     

Seguretat i salut / control de qualitat     
 

 

 

 

 

3.2.6  Pressupost d’execució material del projecte 
 

El pressupost d'execució material del projecte és de dos‐cents tres mil cinc‐cents seixanta‐cinc 

euros amb un cèntim d’euro (203.565,01 €). 

 

 

4   SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

4.1        Serveis provisionals 
 

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat. 
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4.2  Unitats constructives i els seus riscos 
 

La  relació  d'unitats  constructives  que  componen  les  obres  són  les  que  es  relacionen  a 

continuació: 

 

A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

 Exposició al soroll, vibracions i radiacions solars 

 Sobreesforços 

B  Mesures preventives: 

 Senyalització 

 Hidratació freqüent i ús EPI 

 Treballar en postures correctes i evitar sobreesforços 

C  Proteccions personals: 

 Ús de roba de treball d'alta visibilitat 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 
 

 

 
 

4.3  MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II‐RD1627/1997 
 

 

 

No s’han identificat treballs amb riscs especials del tipus: Trabajos con riesgos especialmente 

graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de 

la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo 
 

 

5  DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

 Emulsió bituminosa catiònica 

 Aglomerat en calent 
 

6         RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
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 Caigudes d'alçada 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Projecció de partícules als ulls 

 Inhalació de pols 

 Inhalació de vapors despresos pels regs asfàltics 
 

 

 

 

7  PREVENCIÓ DEL RISC 

7.1  Proteccions individuals 

 Roba de treball d'alta visibilitat 

 Cascos: per totes ls persones que participen a l'obra, incloent‐hi visitants 

 Guants d'ús general 

 Guants de goma 

 Botes d'aigua 

 Botes de seguretat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 Protectors auditius 

 Mascaretes antipols  

 Màscares amb filtre específic recanviable 

 Roba contra la pluja 
 

 

7.2  Proteccions col∙lectives i senyalització 

 

El Pla de Seguretat i Salut de l’obra determinarà el tipus de senyalització que es col∙locaran a 

l’obra, distingint entre els diferents trams de camí. S’utilitzaran: 

 Senyals de trànsit 

 Senyals de seguretat 

 Tanques de limitació i protecció 

 

7.3  Informació 
 

Tot  el  personal,  a  l’inici  de  l’obra  o  quan  s’hi  incorpori,  haurà  rebut  de  la  seva  empresa  la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en les seves tasques. 

7.4  Formació 
 

Cada  empresa  ha  d'acreditar  que  el  seu  personal  a  l'obra  ha  rebut  formació  en matèria  de 

seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 

socorrista a l'obra. 
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7.5  Medicina preventiva i primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà mensualment 

i es reposarà immediatament el material consumit. 

S'haurà  d'informar  en  un  rètol  visible  a  l’obra  de  l'emplaçament  més  proper  dels  diversos 

centres mèdics on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament 

ràpid i efectiu. 

 

7.6  Reconeixement mèdic 
 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que 

es repetirà cada any. 

 

8  PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 

Es  senyalitzaran  els  accessos  naturals  a  l’obra,  i  es  prohibirà  el  pas  a  tota  persona  aliena, 

col∙locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 

 La interferència de feines i operacions 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 

9  PLA DE SEGURETAT 
 

En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 

salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador 

en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat  i salut es farà arribar als  interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 

oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 

als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de 

centre de treball, com és preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 

per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 

de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 
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10  LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

A  l'obra  hi  haurà  un  llibre  d’incidències,  sota  control  del  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució,  i  a  disposició  de  la  direcció  facultativa,  l'autoritat  laboral  o  el  representant  dels 

treballadors, els quals podran fer‐hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 

control de compliment. En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a 

la Inspecció de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 

 

11  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 

casc de seguretat. 

En  cas  d'algun  accident  en  que  es  necessiti  assistència  facultativa,  encara  que  sigui  lleu  i 

l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista 

realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 

possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 

de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 

Aquest  informe  es  passarà  a  la  direcció  facultativa  i  al  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. La direcció facultativa i el coordinador 

de  seguretat  podran  aprovar  l'informe  o  exigir  l'adopció  de  mesures  complementàries  no 

indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 

les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir‐

les. 

Cada  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En  els  casos  que  no  hi  hagi  norma  d'homologació  oficial,  seran  de  qualitat  adequada  a  les 

prestacions respectives. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 

les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi  l'operativitat 

funcional preventiva. 
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Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 

xassís metàl∙lics a terra, per la qual cosa s'instal∙laran les piquetes de terra necessàries. 

Les  connexions  i  les  desconnexions  elèctriques  a  màquines  o  instal∙lacions  les  farà  sempre 

l'electricista de l'obra. 

Queda  expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o  el  greixat  de  les  màquines  en 

funcionament. 

 

12  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col∙lectiva (SPC) tindran fixat 

un període de vida útil. Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més 

ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es  reposarà,  independentment de  la durada 

prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 

seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Cada contractista portarà el control   d'entrega dels equips de protecció  individual  (EPI) de  la 

totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 

amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 

corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

13.1  CASC: 
 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de 

Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions < 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 

estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.  
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13.2  CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, 

i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat 

(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT‐5, Resolució de la DG de 

Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (plantilla opcional en funció del risc de punció plantar) 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 

botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de Treball 

de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E. 

13.3  GUANTS: 
 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, 

etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir: manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona: manipulació de fustes 
 

 

 

 

Per a  la protecció contra agressius químics, han d'estar homologats segons  la Norma tècnica 

reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 04‐07‐77. 

Per a feines en les quals pugui haver‐hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 

segons la Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball de 28‐07‐75, BOE 

núm. 211 de 02‐11‐75. 

13.4  CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons 

de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐13, Resolució de la DG de 

Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77. 

Les  característiques  principals  són:  Classe A:  cinturó de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el 

treballador  no  s'hagi  de  desplaçar  o  quan  els  seus  desplaçaments  siguin  limitats.  L'element 

amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

13.5  PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 

dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
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Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT‐2, 

Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 

 

13.6  PROTECTORS DE LA VISTA: 
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 

líquids  i  radiacions  perilloses  o  enlluernades,  hauran  de  protegir‐se  la  vista  amb  ulleres  de 

seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 

tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 196 de 17‐

08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78. 

 

13.7  ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres 

objecte  del  present  projecte  tenen  lloc  a  la  via  pública  i  amb  aquesta  roba  es  facilita  ser 

visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels 

camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 

similars, s'utilitzarà roba impermeable. 

 

13.8  MESURES DE SEGURETAT PER A L'ÚS DE LA MOTOSERRA: 
 

L'ús de la motoserra implica el risc de tallar‐se amb la cadena, el que pot suposar un accident 

molt greu o fins i tot mortal en funció de la part del cos afectada pel tall. 

Tothom que utilitzi una motoserra haurà de disposar de: 

 casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb protecció auditiva i pantalla de 

protecció visual de reixeta  

 ulleres antipols (EN 166), tenint en compte que al podar es manté la motoserra aixecada 

i el pols de serrar la branca va cap als ulls. 

 pantaló o camal amb protecció antitall per a motoserra (EN381 Classe 1) 

 guants amb protecció antitall (EN 388) 

 calçat amb protecció antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1) 

 

14  SISTEMES DE PROTECCIONS COL∙LECTIVES (SPC) 
 

Es  descriu  en  aquest  apartat  les  proteccions  de  caràcter  col∙lectiu,  que  tenen  com  a  funció 

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

El Pla de Seguretat i Salut de l’obra determinarà el tipus de senyalització que es col∙locaran a 

l’obra, distingint entre els diferents trams de camí.  
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14.1  TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca ha 

de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

 

14.2  BARANES: 
 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran  de  tenir  la  resistència  suficient  (150  kg/ml)  per  garantir  la  retenció  de  persones  o 

objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 

14.3  CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb 

la seva funció protectora. 

 

14.4  ESCALES DE MÀ: 
 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 

persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 

15  SERVEIS DE PREVENCIÓ 

15.1  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

Tots els  contractistes han de  tenir assessorament  tècnic en seguretat  i  salut, propi o extern, 

d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 

15.2  SERVEI MÈDIC: 
1 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou  ingrés a  la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 

passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 

anuals dels treballadors ja contractats. 

 

16  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la  legislació vigent  i allò que 

disposa el conveni col∙lectiu provincial del sector. 
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Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vist‐i‐plau del servei mèdic. És interessant que participi en 

el Comitè de Seguretat i Salut. 

El  socorrista  revisarà  mensualment  la  farmaciola,  i  reposarà  immediatament  el  que  s'hagi 

consumit. 

 

17  INSTAL∙LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 

Les  instal∙lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i 

característiques,  al  que  preveuen  a    l'especificat  els  articles  44  de  l'Ordenança  general  de 

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

18  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 

salut  que  siguin  abonables  al  contractista  principal,  serà  idèntic  al  que  s'apliqui  a  l'estat 

d'amidaments del projecte d'execució. 

 

19  COMPLIMENT  DEL  RD  1627/1997  PER  PART  DEL  PROMOTOR:  COORDINADOR  DE 

SEGURETAT I AVÍS PREVI 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per 

a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de  la Generalitat a Lleida, 

abans de l’inici de les obres. L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del 

RD 1627/1997, de data 24‐10‐97. 

 

20 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del 

Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII. 

"Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de 

marzo de 1971). 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del 

Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) * Modificación del artículo 115. Orden de 

10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07‐

09/09/1970) (C.E.‐BOE 249, 17/10/1970) 

- * Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
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- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del 

Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. ‐ BOE núm. 82, 

06/03/1971) 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del 

Ministerio de Industria (BOE 141, 14/06/1977) (C.E. ‐ BOE núm. 170, 18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

- Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del 

Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978) 

- * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

-  Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  

Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

‐  Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195,  

 16/08/1994) (C.E. ‐ BOE núm. 260, 31/10/1994) 

-  Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la 

Presidencia del Gobierno (BOE 173, 21/07/1986) (C.E. ‐ BOE 238, 04/10/1986) 

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

- * Instrucción técnica complementaria ITC‐MSG‐SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 87, 11/04/1991) 

- * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

- Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del 

Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84‐528‐CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de 

Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

- ITC‐MIE‐AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del 

Ministerio de Industria y Energía (BOE 162, 07/07/1988) (C.E.‐BOE 239 05/10/1988) 

* Modificación. Orden de 16/IV/1990 (BOE 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 115, 14/05/1990) 

- Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AEM4 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 

RD 2370/1996, 18/XI, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89‐392‐CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 

de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 

1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
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- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 

28/12/1992) (C.E. ‐ BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 57, 08/03/1995) (C.E. ‐ BOE núm. 57, 08/03/1995)  

- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  Orden de 31 de octubre de 1984, del 

Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. ‐ BOE núm. 280, 22/11/1984) 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 13, 15/01/1987) 

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. ‐ BOE núm. 43, 19/02/1991) 

- Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31/X/1984 por la que se aprueba el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7/I/1987 por 

la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 

Orden de 26/VII/1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 186, 05708/1993) 

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i  

construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 

d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 

de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. ‐ BOE núm. 

295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto‐Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado 

(BOE núm. 269, 10/11/1995) 

- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. RD 

485/1997, 14/IV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

RD487/1997, 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97, 23/04/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97, 

de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97 23/04/97) 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 
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- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de 

la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

- Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

- Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del 

Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

RD1627/1997, 24/X, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 

- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 2565, 27/01/1998) 

- Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4‐5‐1992 de la 

Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

- Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 

 

21 CONCLUSIÓ 

En  la  redacció  de  la  present Memòria  de  l'Estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  s'han  estudiat  i 

especificat els riscos més freqüents que el desenvolupament de les obres del present projecte 

poden comportar. De la mateixa manera s'han descrit les mesures preventives a adoptar per a 

aquests treballs.  

 

 

El tècnic redactor de l'Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col. 3051.  

Tècnic de protecció civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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Fotografies de l’estat actual 

del camí de Tendrui i Sant 

Adrià    

 

Les imatges han estat preses a el gener de 2025 

 

 

 

 

 

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

39 
 

 

    

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

40 
 

 

      

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

41 
 

 

   

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

42 
 

 

   

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

43 
 

 

 

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

44 
 

 

 

ANNEX 3 

 

Justificació de preus 

   



Arranjament del camí de Tendrui i Sanr Adrià. Pla d´actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l´any 2025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0D-0007 h Peón 18,03000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 20,40000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 67,72000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 76,23000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 67,66000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,57000 €

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 55,25000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,19000 €

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 61,92000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,72000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

0,76000 €

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composició densa, tipus D12, amb àrid calcari i betum
asfàltic de penetració.

106,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 P9H0001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament
de la maquinària fins a l'obra

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 P9H0002 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació de la part
proporcional del pla de seguretat i salut de l'obra

Rend.: 1,000 850,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composició
densa, tipus D12, amb àrid calcari i betum asfàltic de
penetració. Inclou el reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de
juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament,
directament des de banyera

Rend.: 1,000 110,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,072 /R x 18,03000 = 1,29816

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 20,40000 = 0,32640

Subtotal: 1,62456 1,62456

Maquinària

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,010 /R x 41,84000 = 0,41840

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

0,010 /R x 61,92000 = 0,61920

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,72000 = 0,67720

Subtotal: 2,25200 2,25200

Materials

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composició
densa, tipus D12, amb àrid calcari i betum asfàltic de
penetració.

1,000      x 106,00000 = 106,00000

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

0,420      x 0,25000 = 0,10500

Subtotal: 106,10500 106,10500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02437

COST DIRECTE 110,00593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,00593
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1‐  GENERALITATS 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques i Facultatives és el que regeix, a més de les Prescripcions 

Generals previstes als Reglaments de Contractació, per l'execució de les obres de “Arranjament 

del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la 

xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025”. 

 

2‐  GENERALS D'OBRA 

Art.1‐ Plec General 

Aquest plec general, juntament amb la Memòria, Plànols, i Pressupost, són els documents que 

han de servir de base per l'execució de les obres objecte del contracte, declarant el Contractista 

que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que es compromet a executar les obres 

amb subjecció a lo que s'expressa en ells. 

Art.2‐ Normes tecnològiques d'aplicació. 

L'obra  s'executarà  en  totes  les  seves  parts  d'acord  al  Projecte  i  als  principis  fixats  per  la 

tecnologia de la construcció a judici de la Direcció Tècnica, regint junt a les especificacions del 

present document, les següents normes definitòries i ampliades. 

- Plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 

- Plec general de prescripcions de l'Edificació compost per l'EXCO, o les que es promulguin. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Públiques. 

- Normes  Tecnològiques  de  l'Edificació  NTE,  elaborades  fins  la  data  pel  “Ministerio  de  la 

Vivienda”, i les successives que apareguin. 

- Normes U.N.E. de l'Institut Nacional de Racionalització del treball. 

- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin 

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

- Normes sismorresistents PDS‐1/1974  (NBE‐AE‐88, ECS‐88). 

- Instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE. 

- Plecs  Generals  de  Condicions  per  la  recepció  en  obra  de  materials,  aprovada  per  la 

Presidència de Govern. 

- Reglament electrotècnic per  baixa tensió Decret 2413/1973 de 20 de setembre i Reial Decret 

2295/1985 de 9 d'octubre. Així com les instruccions complementàries i modificacions apare‐

gudes amb posterioritat. 

- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 

- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals. 
 

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislació Laboral i Regla‐

ment de Seguretat en el treball, i tota disposició legal, que en la seva major o menor mesura, 
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afecti a la construcció, a la seguretat del treball, a la mà d'obra o als mitjans auxiliars i dispositius 

de tot ordre. 

Art.3‐ Materials auxiliars. 

Serà  obligació  del  Contractista  facilitar  tots  els  materials,  bastides,  maquinària,  eines  i  tra‐

nsports, així com tots els restants elements necessaris per l'execució de les obres consignades, i 

tots en disposició de ser emprats en qualsevol moment i en completes condicions de seguretat. 

Art.4‐ Plànols. 

Totes les indicacions que figuren en els plànols s'entén que formen part de les condicions del 

projecte. El Constructor té dret a treure còpies, al seu càrrec, dels plànols, pressupost i Plec de 

Condicions. La direcció de les obres, si el Constructor ho sol∙licita, autoritzarà aquestes còpies 

després de confrontades, comprometent‐se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar‐les 

per altres fins diferents a aquesta obra. 

Art.5‐ Direcció de les obres. 

La  Direcció  de  les  obres  estarà  executada  per  Tècnic  designat  per  això  pel  promotor,  i 

desenvoluparà les tasques de seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte. 

A  la  Direcció  de  les  obres  serà  afecte  el  personal  que  es  consideri  necessari  pel  normal 

desenvolupament dels treballs. El Contractista no podrà recusar al tècnic designat per la direcció 

de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa. 
 

 

Seran base pel treball de la Direcció d'obra: 

 Els plànols del projecte 

 Els Plecs de Condicions 

 Els Quadres de preus 

 El preu i termini d'execució contractats 

 El programa de treball formulat pel contractista 
 

Art.6‐ Interpretació del projecte. 

Correspon  exclusivament  a  la  Direcció  de  les  obres,  l'interpretació  tècnica  del  projecte  i  la 

consegüent expedició d'ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel desenvolupament del 

mateix. 

La Direcció de les obres podrà ordenar, abans de l'execució de les mateixes, les modificacions 

de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les línies generals d'aquest, no 

ultrapassin  la  garantia  tècnica  exigida  i  siguin  raonablement  aconsellables  per  eventualitats 

sorgides durant l'execució dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir. 
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Les  reduccions d'obra que puguin originar‐se,  seran acceptades pel Contractista  fins un  límit 

previst als casos de rescissió. 

Correspon també a la Direcció de les obres apreciar les circumstàncies a les que, a instància del 

Contractista, puguin proposar‐se la substitució de materials de difícil adquisició, per altres d'uti‐

lització similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar l'alteració de preus unitaris que 

llavors estimi raonable. 

No podrà el Constructor fer per si mateix la més petita alteració a les parts del projecte, sense 

autorització escrita del Director de l'obra.  

Art.7‐ Replanteig de les obres. 

Abans de començar les obres s'executarà un replanteig general en presència del Contractista, o 

de  la  persona  que  el  representi  i  s'aixecarà  l'acta  de  replanteig  corresponent.  Havent  con‐

formitat amb el projecte, deuran iniciar‐se les obres i en cas contrari , es donarà coneixement a 

la superioritat per la resolució que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els 

replanteigs parcials que s'estimin necessaris. 

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon 

sempre al Contractista, que estarà obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjecció a 

lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de 

l'obra, que sense la seva aprovació no podran continuar‐se els treballs. 

Art.8‐ Execució de les obres. 

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenarà el seu treball 

harmònicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé 

de la bona execució i rapidesa de la construcció. 

El Contractista executarà les obres amb subjecció als Plànols, Plec i Pressupostos del projecte i 

d'acord a les condicions complementàries, gràfiques o escrites que, per la interpretació tècnica 

del mateix, faci la Direcció de les obres en cada cas particular. 

La Memòria té caràcter purament descriptiu i no poden establir‐se reclamacions fundades en el 

contingut d'aquest document. 

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementàries de l'obra, es seguiran en tot 

cas les bones pràctiques de la construcció, lliurement apreciades per la Direcció tècnica. 

El Contractista restarà en l'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat 

per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels 

plànols o comunicacions que se li adrecin, essent vàlides en cas d'absència, les notificacions que 
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se  li  facin  en  l'Alcaldia  del  terme  en  que  les  obres  es  trobin,  o  en  la  residència  oficial  del 

Contractista. 

El Contractista executarà totes les ordres que rebi de la Direcció d'obra, sense perjudici de que 

pugui presentar a la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al∙legacions, que 

deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions. La 

Direcció de les obres cursarà en altre termini igual, a la Superioritat per la resolució definitiva, 

aquestes  al∙legacions,  sense que  en  cap  cas  pugui  el  Contractista  interrompre  la marxa dels 

treballs. 

Art.9‐ Llibre d'ordres. 

El Contractista haurà de tenir en l'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direcció consignarà 

quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si no 

es reclama per escrit abans de les dues hores, també guardarà en l'obra una còpia autoritzada 

dels plànols, detalls i Plec de Condicions a disposició de la Direcció. 

Art.10‐  Obligatorietat d'aquest Plec. 

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatòries tant si es realitzen les obres per 

contracta, per administració, o bé per contractes parcials. 

Art.11‐  Inspecció de les obres. 

Serà missió exclusiva de la Direcció de les obres, la comprovació de la bona realització de les 

mateixes  d'acord  amb  el  projecte  i  a  les  instruccions  complementàries  .  El  Contractista  farà 

guardar  les consideracions degudes al personal de  la Direcció de  les obres  , que tindrà  lliure 

accés a  tots els punts de  treball  i  als magatzems de materials destinats a  la mateixa pel  seu 

reconeixement previ. 

La Direcció de les obres podrà ordenar l'obertura d'actes, quan sospiti  l'existència de vicis no 

aparents de construcció o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista 

totes les despeses, sense dret a indemnització, en cas de confirmar‐se l'existència dels defectes, 

i certificant a aquest, la indemnització corresponen, tatxada als preus unitaris del pressupost en 

cas contrari. 

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a l'establert al pro‐

jecte o instruccions complementàries, materials emmagatzemats de qualitat defectuosa, segons 

les prescripcions tècniques, i independentment de què no hagin estat observats en reconeixe‐

ments anteriors, la Direcció de les Obres notificarà al Contractista la necessitat d'eliminar dits 

treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es portarà a 

terme a compte del referit Contractista, sense dret a indemnització per aquest  concepte, en el 

termini màxim que fixi la Direcció de les obres, per la substitució de l'obra defectuosa i abans de 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

55 
 

les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, 

amb  l'antelació  deguda  a  fi  de  procedir  al  seu  reconeixement,  l'execució  de  les  obres  de 

responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del Contractista així ho consideri. 

Art.12‐  Obres d'urgència o imprevistes. 

La Direcció de les obres podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessa‐

ris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la presència d'obstacles impre‐

vistos que impossibilitin la continuació de les obres, encara que no siguin consignats al pressu‐

post, executant‐se pel Contractista dits  treballs,  i  tramitant‐se per  la Direcció de  les obres el 

consegüent pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases primàries que hagin servit 

per la confecció dels preus unitaris del pressupost del projecte. 

Art.13‐  Termini d'execució. 

Un cop donada l'ordre de començar els treballs, aquests deuran posar‐se en marxa sense dilació, 

per  què  la  totalitat  de  l'obra  sigui  finalitzada neta,  endreçada d'obstacles  i  disposada per  la 

recepció provisional el dia 31 d’octubre de 2025. No es podran sol∙licitar pròrrogues. 

Si passats 30 dies des de la data en què es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les 

obres, podrà rescindir‐se el contracte, amb la pèrdua de la fiança constituïda pel Contractista. 

Art.14‐  Sub contractes o contractes parcials. 

La Direcció de les obres deurà conèixer els noms dels sub ‐ contractistes que hagin d'intervenir 

parcialment en  l'obra,  i notificarà  la seva aprovació  i desaprovació, sense que el Contractista 

tingui  dret  a  reclamació  qualsevol  per  aquesta  determinació,  i  sense  que  pugui  eludir,  amb 

l'aprovació,  la  responsabilitat  davant  l'Administració  i  la  Direcció  de  les  obres  dels  actes  i 

omissions dels sub ‐ contractistes. 

Art.15‐  Compliment de les disposicions oficials. 

El Contractista queda obligat  al  compliment dels  preceptes  relatius  al  Contracte de  Treball  i 

Accidents;  així mateix  s'ajustarà  a  les  obligacions  assenyalades  a  les  empreses,  en  totes  les 

disposicions de caràcter oficial vigents, podent en tot moment la Direcció de les obres exigir els 

comprovants que acreditin aquest compliment. 

Art.16‐  Responsabilitat accidents. 

El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  tots  els  accidents  que  per  la  seva  poca  traça 

sobrevingueren , tant en la construcció de l'edifici com en la de les bastides i s'atendrà en tot a 

les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matèria. El Constructor serà el 

responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels drets de patents dels materials 

i instal∙lacions al seu càrrec. 
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Art.17‐  Oficina d'obra del Contractista. 

El Contractista deurà instal∙lar abans del començament de les obres, i mantenir durant l'execució 

del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més oportú, prèvia la conformitat del 

Director. 

El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres, sense prèvia autorització 

de la Direcció. 

Art.18‐  Obligacions socials i laborals del Contractista. 

El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de segu‐

retat social i de seguretat i higiene al treball. 

El Contractista deurà constituir l'òrgan necessari amb la funció específica de vetllar pel compli‐

ment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designarà al personal tècnic 

de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

Art.19‐  Conservació de l'obra. 

El Contractista no està només obligat a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació 

fins  la  recepció  provisional.  La  responsabilitat  del  Contractista  per  mancances  que  a  l'obra 

puguin advertir‐se, s'estén al supòsit de què dites faltes es deuen exclusivament a una indeguda 

o defectuosa conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat  examinades i 

trobades conforme per la Direcció immediatament després de la seva construcció o en qualsevol 

altre moment dins del període de vigència del contracte. 

Art.20‐  Senyalització de l'obra. 

El Contractista està obligat a instal∙lar les senyals per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la 

zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita 

zona com en  les seves  línies  i  immediacions. El Contractista complirà  les ordres que rebi per 

escrit de la Direcció, sobre les instal∙lacions de senyals complementàries o modificacions de les 

que hagi instal∙lat. 

Les despeses que origini la senyalització, seran a compte del Contractista. 

Art.21‐  Acta d'aprovació del replanteig. 

L'acta  de  comprovació  del  replanteig  reflectirà  la  conformitat  o  disconformitat  del  mateix 

respecte  dels  documents  contractuals  del  projecte,  amb  especial  i  expressa  referència  a  les 

característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per l'ocupació dels terrenys necessaris 

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte. 
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Art.22‐  Presentació del programa de treball. 

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert, que comprenegui els següents punts: 

 La descripció detallada del mode en que s'executaran les diferents parts de l'obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durada de cadascuna. 

 Relació de la maquinària que s'utilitzarà en cada fase de l'obra 

 Organització del personal que es destinarà a l'execució de l'obra, amb un organigrama del 

mateix i la seva dedicació a cada fase de l'obra 

 Procedència que es proposa pels materials a utilitzar a l'obra, ritmes de subministraments 

i previsió d'emmagatzematge. 

 Relació de serveis afectats per l'obra i previsió per a la seva reposició. 

Art.23‐  Treballs  i  despeses  relatives  a  l'execució  de  les  obres  que  corresponen 

exclusivament a la Contracta: 

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i elements 

que siguin necessaris per la bona execució i conservació de les obres contractades de què es fa 

menció. 

b) Abonament dels jornals dels empleats que es precisen per la realització dels treballs. 

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominació 

genèrica de càrregues socials, dels seus obrers i empleats. 

d) Adquisició, reparació i conservació d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris. 

e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris. 

f) Les tanques que es decideixin, així con les guardes, llums i senyals que hauran de col∙locar‐se 

en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest 

Plec. 

g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal per la mala 

marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui l'executen. 

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les anàlisi i assajos que ordeni la Direcció Tècnica 

encarregada de l'obra. 

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidació de les obres. 

j)  Despeses  que  s'originen  fins  deixar  completament  neta  l'obra  de  runes  provinents  de  la 

mateixa. 

k) El subministrament d'aigua per l'obra i les seves dependències, amb les connexions, punts i 

desguassos necessaris. 
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l) El  subministrament d'energia elèctrica a  tots els punts d'utilització,  siguin com  llum o com 

força, amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments impermeables tancats 

amb clau. 

m)  Les  construccions  provisionals  tals  com  tanques,  proteccions,  barreres,  reixes,  portelles, 

passos coberts i qualsevol altre dispositiu de protecció. 

n) Les estructures provisionals per oficines de Direcció i Inspecció Tècnica amb llum, ventilació, 

telèfons, servei i mobiliari i equip necessaris. 

o) Els  locals destinats a serveis del personal de l'obra, dotats d'aigua, desguassos,  i ventilació 

directa. 

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de l'obra, tals com escales de mà, 

muntacàrregues, grues, etc. inclòs conductes d'evacuació de runes i restes. 

q)  Tots  aquells  treballs  de  seguretat  i  protecció d'ús normal o per  casos d'urgència,  tal  com 

extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en  

moment l'estabilitat de l'obra. 

r) La reconstrucció de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i 

similars que  s'observin en  l'obra  i  les  seves  instal∙lacions  i  serveis, qualsevol que sigui el  seu 

origen. 

s) Naus o espais per l’emmagatzament de materials i estris satisfactòriament protegits contra la 

intempèrie. 

t) El disseny, fabricació i instal∙lació del cartell d’obra en la ubicació que indiqui la Direcció  

t) En general tots els que siguin conseqüència de l'execució de l'obra. 

Art.24‐  Aportació d'equip i maquinària. 

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 

siguin precisos per la bona execució d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al 

contracte. 

En el cas de què per l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària l'aportació, pel 

Contractista, d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigirà 

aquella aportació amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasió. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre duri l'execució de les unitats d'obra on ha d'emprar‐se, 

entenent que no podrà ésser retirat sense l'exprés consentiment de la Direcció, i disposant de 

la maquinària en perfecte estat de conservació. 
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Cada element dels que formen l'equip serà reconegut per la Direcció , anotant‐se les seves altes 

i baixes a l'inventari de l'equip. Podrà també deixar de tenir en compte qualsevol element que 

consideri inadequat pel treball en l'obra. 

L'equip que aportarà el Contractista quedarà de  lliure disposició del mateix a  la conclusió de 

l'obra, excepte estipulació contrària. 

 

Art.25‐  Vigilància de terrenys i béns. 

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'ordre corresponent 

de la Direcció. 

A partir d'aquest moment i fins la recepció definitiva de l'obra, el Contractista respondrà de la 

vigilància  dels  terrenys  i  estris  que  hi  hagi,  cuidant  especialment  de  mantenir‐los  lliures 

d'intrusions i no permetent alteracions als límits, ni que ningú dipositi als terrenys materials que 

no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haurà de donar compte immedia‐

tament a la Direcció. 

 

Art.26‐  Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La Direcció pot ordenar que es compleixin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra que a 

cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un 

import màxim de l'1 per 100 del pressupost de l'obra. 

La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma, amidaments i d'altres característiques que hauran 

de reunir les mostres i provetes pels assaigs i anàlisi, en cas de què no existeixi disposició general 

a  l'efecte,  ni  que  aquestes  dades  quedin  establertes  al  plec  de  prescripcions  tècniques 

particulars. 

Art.27‐  Magatzems. 

El Contractista ha d'instal∙lar a l'obra els magatzems per conservar els materials, evitant la seva 

destrucció o deteriorament i seguint les instruccions donades per la Direcció. 

Art.28‐  Recepció i aprovació de materials. 

El Contractista només pot emprar els materials a l'obra, previ examen i acceptació de la Direcció, 

en  els  termes  i  forma  que  aquesta  assenyali  pel  correcte  compliment  de  les  condicions 

convingudes. 

En tot cas,  la recepció dels materials per  la Direcció, no eximeix al Contractista de la respon‐

sabilitat  seva de  compliment de  les  característiques que  s'exigeixen al  corresponent plec  de 

condicions tècniques particulars. 
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Art.29‐  Retirada de materials. 

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de 

l'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerça dins de l'obra. 

Art.30‐  Obres defectuoses o mal executades. 

El Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en 

ella, sense que li doni dret algun, la circumstància de què la Direcció Facultativa hagi examinat 

o reconegut, durant la construcció, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que 

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials. 

Art.31‐  Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades. 

Es farà d'acord amb l'article 10, però si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses o 

que no compleixen estrictament les condicions del contracte són admissibles, pot determinar 

l'acceptació de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es consideri oportuna. El Contractista 

resta  obligat  a  acceptar  els  preus  fixats,  a  no  ser  que prefereixi  enderrocar  i  reconstruir  les 

unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte. 

Art.32‐  Amidaments. 

La  Direcció  realitzarà mensualment  l'amidament  de  les  unitats  d'obra  executades  durant  el 

període de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar  la realitat dels 

esmentats amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les mesures i característiques de les quals hagin de quedar posterior 

i definitivament amagades, el Contractista està obligat a avisar a  la Direcció amb  la suficient 

antelació, perquè aquest pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 

plànols que els defineixin. La conformitat la subscriurà el Contractista o el seu Delegat. 

Si  falta  l'avís  anticipat,  el  Contractista  resta  obligat  a  acceptar  les  decisions  de  la  Direcció 

Facultativa sobre el particular. 

Art.33‐  Relacions valorades. 

La Direcció,  agafant  com a bases  els  amidaments  de  les  unitats  d'obra  executades  a  que  es 

refereix l'article anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació 

valorada a  l'origen. L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en 

lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus fixats 

per la Direcció de les noves unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat degudament 

autoritzades  i  tenint  en  compte  lo  previngut  al  present  plec,  per  abonament  d'obres 

defectuoses, materials aprovisionats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat 

en obra. 
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Al resultat de la valoració anterior, obtingut en la forma expressada al paràgraf anterior, se li 

augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que 

resulti, es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

Art.34‐  Certificacions. 

Les certificacions s'expediran prenent com a base  la relació valorada  i  la tramitació  la farà el 

Director en els deu dies següents al període a que corresponguin. 

Art.35‐  Audiència del Contractista. 

A la mateixa data en què el Director fa el tràmit de la certificació, remetrà al Contractista una 

còpia de la mateixa i de la relació valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat, que 

el Contractista podrà formular durant els 15 dies següents a la recepció dels esmentats docu‐

ments. Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdós documents es consideraran acceptats pel 

Contractista, com si hagués subscrit la conformitat. 

El Contractista no podrà al∙legar, en cap cas, els usos  i costums del país o regió,  respecte de 

l'aplicació dels preus a l'amidament de les unitats d'obra. 

Art.36‐  Condicions per l'abonament. 

El Contractista té dret a l'abonament, havent arreglat els preus convinguts de l'obra que real‐

ment  executi,  d'acord  al  projecte  que  va  servir  de  base  a  la  licitació,  a  les  modificacions 

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció. 

Art.37‐  Preus. 

Tots els  treballs, mitjans auxiliars  i materials que  siguin necessaris per  la  correcta execució  i 

acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que no 

figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el títol genèric de 

costos  indirectes  esmentats  a  l'article  67  del  Reglament  General  de  Contractació,  es 

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides alçades. 

Art.38‐  Execució de les modificacions del Projecte. 

El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte que estimin 

necessàries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de l'import total del projecte base, que‐

dant el Contractista obligat a la realització de les mateixes, si la Direcció ho creu convenient. 
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Art.39‐  Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte. 

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin 

al pressupost del projecte base del  contracte, els nous preus seran  fixats pels Directors amb 

l'única limitació de què l'import d'aquests canvis no superi el 20% de l'import total del projecte 

base. 

Art.40‐  Modificacions no autoritzades. 

El  Contractista  no  podrà  introduir  cap  modificació  sense  el  permís  escrit  de  la  Direcció 

Facultativa. 

Art.41‐  Sancions al Contractista per danys i perjudicis. 

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al Contractista, la fixació i valoració 

dels danys i perjudicis causats, es resoldrà pel Director, prèvia audiència del Contractista. 

Art.42‐  Termini per a retirar les instal∙lacions i equip. 

Acordada la resolució del contracte, la Direcció ha de fixar al Contractista un termini per abonar 

l'obra i retirar les instal∙lacions auxiliars i l'equip que ha portat per l'execució de la mateixa. 

Art.43‐  Avís d'acabament de l'obra. 

El Contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils, haurà de comunicar per 

escrit a la Direcció la data prevista per l'acabament de l'obra. El Director, en cas de conformitat 

amb  l'esmentada  comunicació  del  Contractista,  en  farà  constància  amb  el  seu  informe,  als 

efectes de què es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepció provisional. 

Art.44‐  Acta de recepció provisional. 

El representant a què es refereix la clàusula anterior, fixarà la data de la recepció provisional, i 

citarà per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat. 

El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té l'obligació d'assistir 

a  les  recepcions de  l'obra.  Si  per  diferents motius no  compleix  aquesta obligació  ,  no podrà 

exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assistència, i en especial,  la possibilitat de fer 

constar en l'acta, qualsevol reclamació en referència a l'estat de l'obra i a les previsions que la 

mateixa  faci  quant  als  treballs  que  ha  de  realitzar  en  el  termini  de  garantia,  sinó  amb 

posterioritat, en el termini de 10 dies i prèvia al∙legació i justificació de què la seva absència va 

ser deguda a causes que no li van ésser imputables. 

De la recepció provisional es farà acta triplicada, que signarà el representant del promotor a la 

recepció, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a l'acte de la 

recepció retirant un exemplar de l'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o el 
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seu delegat no han assistit a la recepció provisional, el representant li remetrà, amb "assabentat" 

de rebut, un exemplar de l'acta. 

Art.45‐  Conservació de l'obra durant el termini de garantia. 

El Contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de garantia, d'acord amb lo 

previst  al  plec  de  prescripcions  tècniques  ,  i  segons  les  instruccions  que  rebi  de  la Direcció, 

sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen l'ús públic o el servei corresponent de 

l'obra. 

El Contractista respondrà als deterioraments que es puguin produir en l'obra durant el termini 

de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal ús que hagin pogut fer 

els usuaris o  l'entitat encarregada de  l'explotació,  i no al  incompliment de  les obligacions de 

vigilància de l'obra; si és així, tindrà dret a què se li aboni l'import dels treballs que s'hagin de 

realitzar per a restablir en l'obra les degudes condicions, però no quedarà exempt de l'obligació 

de dur els esmentats treballs. 

Art.46‐  Amidament general. 

El Director de l'obra citarà, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant la 

data en què, en funció del termini establert per la liquidació provisional de l'obra executada, ha 

de procedir a l'amidament general. 

El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té l'obligació d'assistir 

a la presa de dades o realització de l'amidament general que efectuarà la Direcció. Si per motius 

que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, no podrà fer cap reclamació referent al 

resultat  de  l'esmentat  amidament,  sinó  prèvia  al∙legació  i  justificació  de  la  no  imputabilitat 

d'aquelles causes. 

Per a realitzar l'amidament general s'empraran com a dades complementàries, la comprovació 

del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant l'execució de l'obra, el 

Llibre d'Incidències, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el 

Contractista. 

D'aquest acte es farà acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contractista o el seu 

delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista o el 

seu delegat no han assistit a l'amidament, la Direcció la remetrà, amb "assabentat" de rebut, un 

exemplar de l'acta. 

Les  reclamacions  que  s'estimi  oportú  fer  per  part  del  Contractista  en  contra  del  resultat  de 

l'amidament general, les dirigirà per escrit, pel conducte del Director, el qual en farà un informe. 
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Art.47‐  Liquidació provisional. 

El Director formularà  la  liquidació provisional aplicant al resultat de  l'amidament general, els 

preus i condicions econòmiques del contracte. Les objeccions que estimi convenient fer el Con‐

tractista, a la vista de la liquidació provisional, les dirigirà per escrit, al Promotor, de la forma 

establerta en l'últim paràgraf de l'article anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada 

passat aquest termini, s'entendrà que està conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. 

Art.48‐  Acta de recepció definitiva. 

El Director comunicarà al Promotor, amb un mes com a mínim d'antelació, la data de termini de 

la garantia, als efectes que precedeixi a la designació d'un representant de la recepció definitiva. 

L'assistència del Contractista a la recepció definitiva es regirà per principis idèntics, i mateixos 

tràmits que els esmentats per a la recepció provisional. 

Del  resultat  de  l'acte  es  farà  acta.  Si  l'examen de  l'obra  resulta  que  no  està  en  les  degudes 

condicions per a ésser rebudes amb caràcter definitiu, es farà constar així a l'acta, i s'hi inclouran 

les oportunes instruccions al Contractista per la reparació de tot lo construït, assenyalant un nou 

i últim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada passat aquest temps 

es tornarà a examinar l'obra, amb els mateixos tràmits assenyalats, per a procedir a la recepció 

definitiva. Si el Contractista no ha assistit a la recepció definitiva, el representant del Promotor 

li remetrà, amb assabentat de rebut, un exemplar de l'acta. 

Art.49‐  Liquidació definitiva. 

El Director redactarà la liquidació definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la 

data de la recepció definitiva, donant‐hi el vist i plau el Contractista. 

Les  objeccions  que  aquest  estimi  oportunes  formular  a  la  liquidació  definitiva,  hauran  de 

dirigir‐ se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en farà un informe. Si passats 30 

dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptació u objeccions, s'entendrà 

que està conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. L'aprovació d'aquesta pel Promotor 

ha de notificar‐se al Contractista. 

Art.50‐  Liquidació definitiva i certificació de la mateixa. 

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director n'expedirà una certificació. Si el saldo 

es favorable al Promotor, aquest reunirà al Contractista perquè procedeixi al reintegrament de 

l'excés rebut, i si aquell no ho fes així, no es podrà procedir a la devolució de la fiança. 

Art.51‐  Revisió de preus. 

No s’acceptarà la revisió de preus, atès el curt termini d’execució de l ‘obra. 

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

65 
 

Art.53‐  Índex. 

Les liquidacions provisionals de revisió es practicaran tenint com a base els últims índex vigents, 

si els corresponents al mes a què es refereix la certificació parcial d'obres no han estat publicats 

al Butlletí Oficial de l'Estat. 

Art.54‐  Data inici obres. 

La Contracta haurà de començar a les obres dins dels 15 dies següents a la data d'adjudicació 

definitiva de les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades abans del 31 d’octubre de 2025. El 

termini de garantia de 12 mesos. 

3‐GENERALS DELS MATERIALS 

Art.55‐  Plecs generals. 

En general són vàlides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satisfer 

els materials,  apareguin  a  les  Instruccions,  Plecs de Condicions  o Normes Oficials  que  regla‐

mentin  la  recepció,  transport,  manipulació  o  utilització  de  cadascun  dels  materials  que  es 

necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars 

del Present Capítol. 

Art.56‐  Procedència dels materials. 

El  Contractista  proposarà  al  Director  d'Obra  les  canteres,  graveres,  fàbriques  demarques 

prefabricades i en general la procedència de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la 

seva aprovació, en l'entès de què l'acceptació en principi d'un material, no serà obstacle per a 

poder refusar‐lo d'ara endavant, si variessin les seves característiques primitives. En cap cas es 

procedirà a la utilització en obra de materials de procedència no aprovada. 

Art.57‐  Assaigs. 

Les mostres de cada material que a judici de la Direcció d'Obra necessitin ésser assajats, seran 

subministrades pel Contractista, corrent a càrrec seu tots els assajos de qualitat corresponents. 

Aquests  assajos  podran  realitzar‐se  al  Laboratori  de  l'Obra,  si  així  ho  autoritzés  el  Director 

d'Obra; en cas contrari ho podrà designar el Laboratori Oficial que cregui oportú. 

Art.58‐  Emmagatzematge. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservació i en la 

forma que es faciliti la seva inspecció en cas necessari. 
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Art.59‐  Materials que no siguin de rebre. 

Podran refusar‐se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec 

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en l'article 57. 

En  cas  de  no  conformitat  amb  els  resultats  de  les  proves  citades,  bé  pel  Contractista  o  pel 

Director  de  l'obra,  es  sotmetrà  la  qüestió  al  Laboratori  Central  d'Assajos  de  Materials  de 

Construcció, dependent del Ministeri d'Obres Públiques, essent obligatòries per ambdues parts, 

l'acceptació dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli. 

El Director d'Obra podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de 

l'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre podrà procedir a retirar‐los 

per compte i risc del Contractista. 

Art.60‐  Materials defectuosos però acceptables. 

Si  els  materials  fossin  defectuosos  però  acceptables  a  judici  de  la  Direcció  d'Obra  podran 

emprar‐se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han 

de valorar. Si el Contractista no estès conforme amb el preu fixat vindrà obligat a substituir dits 

materials per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec. 

Art.61‐  Productes d'excavació. 

El Contractista podrà emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de 

l'excavació,  sempre  que  aquests  acompleixin  les  condicions  previstes  al  present  capítol.  Per 

utilitzar  els  esmentats  materials  en  d'altres  obres  serà  necessari  l'autorització  del  Director 

d'obra. 

Art.62‐  Materials en instal∙lacions auxiliars. 

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal∙lacions i obres, que parcialment 

fossin  susceptibles  de  quedar  formant  part  de  les  obres  de manera  provisional  o  definitiva, 

acompliran  les  especificacions  del  present  Plec,  així,  camins,  obres  de  terra,fonaments, 

ancoratges, armadures o empalmes, etc. 

Art.63‐  Responsabilitats del Contractista. 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per  la qualitat d'ells,  i 

quedarà  subsistent  fins  que  es  rebin  definitivament  les  obres  en  què  dits  materials  s'hagin 

emprat. 

Art.64‐  Materials no inclosos al present Plec. 

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en l'obra, seran de 

provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar l'aprovació del Director d'Obra, 
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tots  els  catàlegs,  mostres,  informes  i  certificats  dels  corresponents  fabricants  que  s'estimin 

necessaris. Si la informació no es considera suficient, podrà exigir‐se els assajos oportuns dels 

materials a utilitzar. 

El Director d'Obra, podrà refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i 

condicions necessàries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als 

articles 59 i 60. 

Art. 65 – Publicitat de l’obra 

S’instal∙larà un cartell d’obra segons les instruccions de la Direcció d’Obra, corrent a càrrec de 

l’empresa adjudicatària les despeses de disseny, fabricació i instal∙lació del mateix. 

 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col. 3051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES PARTICULARS 
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MATERIALS BÀSICS 
 

1. Aspectes generals 

S'especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials que s'han d'utilitzar 

a  l'obra.  En  cas que algun material  o  característica  no  s'hagi  definit  suficientment,  haurà de 

suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà de 

complir la normativa tècnica vigent. 

 

2. Materials bàsics 

2.1. Aigua 

Definició: aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

 Confecció de formigó 

 Confecció de morter 

 Confecció de pasta de guix 

 Reg de plantacions 

 Conglomerats de grava‐ciment, terra‐ciment, grava‐emulsió, et. 

 Humectació de bases o subbases 

 Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 

Característiques generals: 
 

 Poden utilitzar‐se les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

 Si  ha  d'utilitzar‐se  per  a  la  confecció  o  el  curat  de  formigó  o  de  morters  i  no  hi  ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

      Exponent d'hidrogen pH (UNE 7‐234) >= 5 

      Total de substancies dissoltes (UNE 7‐130) <= 15 g/l 

      Sulfats, expressats en SO4‐ (UNE 7‐131) 

 En cas d'utilitzar‐se ciment SR <= 5 g/l 

 En la resta de casos  <= 1 g/l 

      Ió clor, expressat en Cl‐ (UNE 7‐178) 

 Formigó pretesat  <= 1 g/l 

 Formigó armat  <= 3 g/l 

 Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l 

      Hidrats de carboni (UNE 7‐132): 0 

      Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7‐235) <= 15 g/l 

      Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

  Pretensat  <= 0,2% pes de ciment 

  Armat  <= 0,4% pes de ciment 

 En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 
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2.2. Sorra per a la confecció de formigó i morter 

Característiques generals: 
 

 Sorra procedent de roques calcàries, amb grànuls de forma arrodonida o polièdrica. 

 La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la D.F. 

 No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

 Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082): Baix o nul 

 Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933‐2)  <= 4 mm 

 Terrossos d'argila (UNE 7‐133) <= 1% en pes 

 Partícules toves (UNE 7‐134): 0% 

 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

g/cm3 (UNE 7‐244) <= 0,5% en pes 

 Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744‐1)  <= 0,4% en pes 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507‐1/2) Nul.la 

 Sulfats  solubles  en  àcid,  expressats  en  SO  i  referits  al  granulat  sec  (UNE_EN  1744‐1)

  <= 0,8% en pes 

 Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE 83‐124 EXP) 

      Formigó armat o en massa  amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 

      Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

      Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

         Pretensat <= 0,2% pes de ciment 

         Armat <= 0,4% pes de ciment 

         En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 Estabilitat (UNE 7‐136): 

  Pèrdua de pes amb sulfat sòdic  <= 10% 

  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic  <= 15% 
 

Normativa de compliment obligatori: 
 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 SORRA  PER  A  LA  CONFECCIÓ  DE MORTERS:  NBE  FL‐90  "Muros  resistentes  de  fábrica  de 

ladrillo." 

 

2.3. Granulat per a la confecció de formigó i morter 

Característiques generals: 
 

 Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions 

de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE‐98. 

 El Contractista sotmetrà a  l'aprovació de  la Direcció d'Obra  les pedreres o dipòsits que es 

proposi emprar per  l'obtenció d'àrids de m orters  i  formigons, aportant  tots els elements 

justificatius  que  li  siguin  requerits  per  la  Direcció  d'Obra.  Aquesta  podrà  refusar  totes 
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aquelles  procedències  que,  al  seu  criteri,  obligarien  a  un  control  massa  freqüent  dels 

materials que se n'extreguessin. 

 Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació 

per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari, 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

 Serà obligat presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que compleixen  totes  les exigències del PG‐3  i  la  instrucció EHE‐98, aprovada pel 

Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricació de formigó. 

 

2.4. Granulat per a paviments amb lligants hidrocarbonats 

Definició: Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a 

tractaments superficials. S'han considerat els elements següents: 

 Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 

 Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 

 Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 

 Pols mineral (filler) calcari o granític 

 

Característiques  generals:  Els  granulats  han  de  ser  nets,  sense  terrossos  d'argila,  matèria 

vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7‐050) 

PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 

Coeficient de neteja (NLT‐172) < 0,5 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS: 

Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT‐358): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 >= 100% 

‐ Per a trànsit T2 >= 90% 

‐ Per a trànsit T3, T4 i voreres >= 75% 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles"): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 <= 15 

‐ Per a trànsit T2 <= 20 

‐ Per a trànsit T3, T4 i voreres <= 30 

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 

Coeficient de polit accelerat (NLT‐174): 

‐ Per a trànsit T0 >= 0,50 

‐ Per a trànsit T1 i T2 >= 0,45 

‐ Per a trànsit T3 i T4 >= 0,40 

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 

Índex de llenques (NLT‐354): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 <= 20 
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‐ Per a trànsit T2 <= 25 

‐ Per a trànsit T3, T4 i voreres <= 30 

Coeficient de neteja (NLT‐172): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 <= 0,5 

‐ Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0 

Assaig de placa Vialit (NLT‐313); granulat no desprès: 

‐ Pes via humida > 90% en pes 

‐ Pes via seca > 80% en pes 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A 

MESCLES OBERTES O POROSES: 

Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT‐166) > 95% granulat totalment envoltat 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA: 

Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA 

PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7‐050): 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 

sorrers naturals. 

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides 

per al granulat gros. 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

‐ Índex d'adhesivitat (NLT‐355) > 4 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: 

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 

2,5 mm UNE 7‐050. 

CARACTERÍSTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 

7‐050): 

Pot procedir dels granulats, separant‐lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 

aportar‐se a la mescla per separat. 

Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 

passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT‐151): 

 

¦       Tamís      ¦ Tamisatge ¦ 

¦ (UNE 7‐050) ¦ acumulat ¦ 

¦                        ¦ (% en pes) ¦ 

¦ 630 micres   ¦    100         ¦ 

¦ 160 micres ¦ 80 ‐ 100 ¦ 

¦ 80 micres ¦ 50 ‐ 100 ¦ 
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Densitat aparent del pols mineral (NLT‐176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT‐180) < 0,6 

 

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 
 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 

 

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 

 
 

Toleràncies: 

‐ Granulometria (inclòs el pols mineral): 

‐ Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7‐050): 

‐ Mescles no poroses ± 3% de la massa total de granulats 

‐ Mescles poroses ± 2% de la massa total de granulats 

‐ Tamís 0,08 (UNE 7‐050) ± 1% de la massa total de granulats 

 

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici 

de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a 

un terç del volum total, com a mínim. 

Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la 

producció de la jornada, sense descarregar‐los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la 

fabricació de la mescla. 

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la 

mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 

El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 

 

3. Unitat i criteris d'amidament 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4. Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades 

per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 

29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i 

tractaments especials amb lligants hidrocarbonats. 

 

2.5. Bloc de pedra per a formació d'escollera 
 

 

 

Definició: bloc de pedra natural calcàrea, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
 

Característiques generals: 
 

 La pedra que s'usi per a la formació d'escolleres serà de gra uniforme i constitució homogènia, 

angulosa i resistent a l'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteorització.  

 No ha de tenir esquerdes, nòduls, argiles ni restes orgàniques.  

 En ser colpejada per un martell ha de donar un so clar, i els fragments despresos han de tenir 

arestes vives. 

 El pes dels blocs de pedra serà com a mínim mil  (1.000) kg 

 El coeficient de Los Angeles serà inferior a 50 

 Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) >= 500 kg/cm2 

 Els  blocs  es  col∙locaran de manera que,  quedant  els  uns  sobre  els  altres  d'acord  amb  les 

seccions tipus del projecte o les indicacions de la Direcció d'Obra, l'escollera sigui estable per 

si mateixa. 
 

Normativa de compliment obligatori: 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 

242 del 9.10). 
 

 

2.6. Lligants hidrocarbonats 
 

DEFINICIÓ:  

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Emulsions bituminoses: 

‐ Aniònica 

‐ Catiònica 

‐ Polimèrica 

‐ Betum asfàltic 

‐ Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

‐ Betum fluxat 

‐ Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 

hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
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El  betum  asfàltic  és  un  lligant  hidrocarbonat  sòlid  o  viscós  preparat  a  partir  d'hidrocarburs 

naturals, per destilació, oxigenació o "cracking. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a 

un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del 

petroli i del quitrà respectivament. 

El  quitrà  és  un  lligant  hidrocarbonat  de  viscositat  variable,  preparat  a  partir  del  residu  brut 

obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el  cas de que el material  s'utilitzi en obra pública,  l'acord de Govern de  la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No  ha  de  sedimentar‐se  durant  l'emmagatzematge.  Cal  agitar‐la  moderadament  abans 

d'emmagatzemar‐la. 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT‐142) <= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194) Negativa 

Assaig amb el residu de destilació: 

‐ Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm 

‐ Solubilitat (NLT 130) >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
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EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144) <= 2% 

En  cas  de  no  complir  amb  aquesta  especificació,  podran  ser  acceptades  per  la  D.F.  previa 

comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No  ha  de  sedimentar‐se  durant  l'emmagatzematge.  Cal  agitar‐la  moderadament  abans 

d'emmagatzemar‐la. 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142) <= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141) Positiva 

Assaig amb el residu de destilació: 

‐ Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm 

‐ Solubilitat (NLT 130) >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

 

 

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025  

78 
 

 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No  ha  de  sedimentar‐se  durant  l'emmagatzematge.  Cal  agitar‐la  moderadament  abans 

d'emmagatzemar‐la. 

Característiques de l'emulsió: 

‐ Densitat relativa a 25°C 0,98 ‐ 1,10 g/cm3 

‐ Contingut d'aigua 40 ‐ 55% 

Residu de destil.lació en pes 45 ‐ 60% 

Contingut de cendres 5 ‐ 30% 

Enduriment <= 24h 

Característiques del residu sec: 

‐ Escalfament a 100°C No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles 

‐ Flexibilitat a 0°C No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat 

‐ Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir 

‐ Resistència a l'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104‐281. 

 

BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 

que no formi escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'ús. 
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Ha  de  tenir  una  temperatura  homogènia,  ésser  consistent  i  viscós,  i  flexible  a  baixes 

temperatures. 

Tanmateix  ha  de  ser  adherent  amb  les  superfícies  minerals  dels  granulats,  siguin  seques  o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 181) >= ‐1 <= +1 

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 

 

 
 

Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM‐100. 

Característiques físiques del betum fluidificat: 

‐ Punt d'inflamació (NLT 136) >=38ºC 

‐ Viscositat Saybolt‐Furol (NLT 133) 75>=V>=150 

‐ Destilació (NLT 134) 225ºC <=25% 

260ºC 40%<=D<=70% 

316ºC 75%<=R<=93% 

Residus de la destilació a 360ºC 50%<=R<=60% 

Contingut d'aigua en volum <=0,2% 

Assajos sobre el residu de destilació: 

‐ Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 12 mm <= 30 mm 

‐ Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) >= 100 cm 

‐ Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 

 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136) >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190) <= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191) <= 2% 

Assajos sobre el residu de destilació: 

 

Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 10 mm 

<= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 
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QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) <= 0,5% 

Índex d'escuma (NLT 193) <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

 

 
 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Subministrament:  En  bidons  nets,  sense  desperfectes  i  amb  sistema  de  tanca  hermètica. 

S'indicarà el producte que contenen 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de 

sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 

una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es 

poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 
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Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids 

hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element 

adequat per a prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en  instal.lacions protegides de  la pluja,  la humitat,  la calor,  les 

gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs 

aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 

 

BETUMS ASFÀLTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de 

la temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega 

i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 

 

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 

una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els 

camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, 

poden  no  estar  calefactats.  La  resta  de  betums  i  quitrans  s'ha  de  transportar  en  cisternes 

calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en  instal.lacions protegides de  la pluja,  la humitat,  la calor,  les 

gelades  i  de  la  influència  de motors,  focs  o  altres  fonts  de  calor;  si  hi  hagues  el  risc  que  la 

temperatura  ambient  pogues  arribar  a  valors  propers  al  punt  d'inflamació  del  producte, 

s'extremarà la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aïllats, amb 

ventilació, sistema de control  i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els  tubs de càrrega  i 

descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

NBE‐QB‐1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma 

básica de la edificación 

NBE‐QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 

UNE  104‐231‐99  Impermeabilización.  Materiales  bituminosos  y  bituminosos  modificados. 

Emulsiones asfálticas. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos 

del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*  PG  3/75  MODIF  1  Orden  de  8  de  mayo  de  1989  por  la  que  se  modifican  parcialmente 

determinados preceptos del pliego de 
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de 

Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados 
 

3. Material per a ferms i paviments 

3.1. Tot‐ú artificial 

Definició: mescla de granulats amb granulometria contínua, procedent de la trituració de pedra 

de cantera o grava natural. 
 

Característiques generals: 
 

 El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la 

D.F. La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser més petita que els dos terços de 

la passada pel tamís 0,04 (UNE 7‐050). 

 Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries 

estranyes (comprovat mitjançant assaigs amb sosa càustica o similar). 

 Coeficient de neteja (NLT‐172) >= 2 

 El tot‐u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha de 

determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins 

d'un dels fusos següents: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                       ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                       ¦     ZA (40)    ¦            ZA (25)                ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦         40          ¦       100       ¦               ‐‐‐                      ¦ 
¦         25          ¦     75‐100   ¦               100                    ¦ 
¦         20          ¦     60‐90     ¦            75‐100                 ¦ 
¦         10          ¦     45‐70     ¦             50‐80                  ¦ 
¦           5          ¦     30‐50     ¦             35‐60                  ¦ 
¦           2          ¦     16‐32     ¦             20‐40                  ¦ 
¦  400 micres  ¦      6‐20      ¦              8‐22                    ¦ 
¦    80 micres  ¦      0‐10      ¦                 0                       ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
 
 
 
 
 
 
 

 La  fracció  retinguda pel  tamís 5  (UNE 7‐050) ha de contenir,  com a mínim, un 75% per a 

trànsit T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més 

cares de fractura. 

 Índex de llenques (NLT‐354) <= 35 

 Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT‐149): 

     ‐ Trànsit T0 i T1  < 30 
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     ‐ Resta de trànsits  < 35 

 Equivalent de sorra (NLT‐113): 

     ‐ Trànsit T0 i T1  > 35 

     ‐ Resta de trànsits  > 30 

 El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT‐105 i NLT‐106. 
 

Normativa de compliment obligatori: 
 

 PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 6.1 Y 2‐IC/89 Instrucción 6.1 y 2‐IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firme 

 
3.2. Mescles bituminoses en calent 

DEFINICIÓ: Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament 

escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. S'han considerat totes les 

mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria 

vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 

 

GRANULAT GROS:  

Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7‐050. 

Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 

Coeficient de neteja (NLT‐172) < 0,5 

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 

‐ Immersió en aigua (NLT‐166) > 95% de granulat totalment envoltat 

Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

 

GRANULAT FI: 

Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050. 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 

sorrers naturals. 

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides 

per al granulat gros. 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

‐ Índex d'adhesivitat (NLT‐355) > 4 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 

2,5 mm UNE 7‐050. 

 

POLS MINERAL O FILLER: 

Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050. 
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Pot procedir dels granulats, separant‐lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 

aportar‐se a la mescla per separat. 

Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 

passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT‐151): 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦        Tamís      ¦ Tamisatge ¦ 

¦ (UNE 7‐050) ¦ acumulat ¦ 

¦                       ¦ (% en pes) ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ 630 micres ¦     100    ¦ 

¦ 160 micres ¦ 80 ‐ 100 ¦ 

¦ 80 micres ¦   50 ‐ 100 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Densitat aparent del pols mineral (NLT‐176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT‐180) < 0,6 

 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, 

oxigenació o "cracking 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 

que no formi escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'ús. 

Ha  de  tenir  una  temperatura  homogènia,  ésser  consistent  i  viscós,  i  flexible  a  baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 181) >= ‐1<= +1 

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 
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Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 

 

 
 

MESCLA BITUMINOSA: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 
 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 

Toleràncies: 

‐ Granulometria (inclòs el pols mineral): 

‐ Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7‐050): 

‐ Mescles no poroses ± 3% de la massa total de granulats 

‐ Mescles poroses ± 2% de la massa total de granulats 
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‐ Tamís 0,08 (UNE 7‐050) ± 1% de la massa total de granulats 

‐ Lligant hidrocarbonat ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 

refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació  

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos 

del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente 

determinados preceptos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados. 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent 

4. Formigó 

Definició: Formigó elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el 

títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril 
 

Característiques generals: 
 

 Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

 La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació  i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

 Consistència 
 Grandària màxima del granulat 
 Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
 Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
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 Contingut  de  ciment  expressat  en  kg/m3,  per  als  formigons  designats  per 
dosificació 

 La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
 La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A 

 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat,  i HP pel 
formigó pretensat 

 R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
 C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
 TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 

la  mescla  del  formigó,  garantint  al  peticionari  les  característiques  especificades  de 
grandaria  máxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les 
limitacions  derivades  del  tipus  d'ambient  especificat  (contingut  de  ciment  i  relació 
aigua/ciment) 

 En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de  les  característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,  consistencia  i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

 En  els  formigons  amb  característiques  especials  o  d'altres  de  les  especificades  en  la 
designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades 
abans de l'inici del subministrament. 

 El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 

 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

 Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de  cendres  volants  o  fum  de  sílice  per  la  seva  confecció.  En  estructures  d'edificació,  si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

 La  central  que  subministri  formigó  amb  cendres  volants  realitzarà  un  control  sobre  la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 

 Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 Tipus de ciment: 

 Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80‐301) 
 Ciments per a usos especials(UNE 80‐307) 
 Formigó armat  Ciments comuns(UNE 80‐301) 
 Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A‐D(UNE 80‐307) 
 Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80‐305) 
 Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80‐303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80‐
306) 

 Classe del ciment  >= 32,5 
 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 Obres de formigó en massa  >= 200 kg/m3 
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 Obres de formigó armat  >= 250 kg/m3 
 Obres de formigó pretensat  >= 275 kg/m3 
  A totes les obres  <= 400 kg/m3 

 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de  la  classe  d'exposició  (taula  37.3.2.a).  La  relació  aigua/ciment  considerant  el  tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
 Formigó en massa  <= 0,65 kg/m3 
 Formigó armat  <= 0,65 kg/m3 
 Formigó pretensat  <= 0,60 kg/m3 

 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83‐313): 
 Consistència seca  0 ‐ 2 cm 
 Consistència plàstica  3 ‐ 5 cm 
 Consistència tova  6 ‐ 9 cm 
 Consistència fluida  10‐15 cm 

 L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 Pretensat  <= 0,2% pes del ciment 
 Armat  <= 0,4% pes del ciment 
 En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes del ciment 

 Toleràncies: 
 Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca  Nul 
 Consistència plàstica o tova  ± 1 cm 
 Consistència fluida  ± 2 cm 

 

Condicions de subministrament i emmagatzematge: 
 

 Subministrament: En camions formigonera. 
 El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 Queda expressament prohibit  l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 
 Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 
‐ Nom de la central que ha elaborat el formigó 
‐ Número de sèrie del full de subministrament 
‐ Data de lliurament 
     ‐ Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 ‐ Especificacions del formigó: 
          ‐ Resistència característica 
          ‐ Formigons designats per propietats: 
               ‐ Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               ‐ Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          ‐ Formigons designats per dosificació: 
               ‐ Contingut de ciment per m3 
               ‐ Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          ‐ Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          ‐ Tipus, classe i marca del ciment 
          ‐ Grandària màxima del granulat 
           ‐ Consistència 
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          ‐ Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha 
          ‐ Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
‐ Designació específica del lloc de subministrament 
     ‐ Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     ‐ Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
‐ Hora límit d'us del formigó 
 

Normativa de compliment obligatori:  EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

 

 

 

 

UNITATS D'OBRA. PROCÉS D'EXECUCIÓ, CONTROL, 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

1. Replantejament 

 Tots els treballs de replanteig de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista 

 La Direcció d'Obra comprovarà el replanteig executat pel contractista,  i aquest no podrà 

iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovació. 

 L'aprovació  per  part  de  la  Direcció  d'Obra  del  replanteig  efectuat  pel  contractista  no 

disminuirà  la  responsabilitat  del  contratista  en  l'execució  de  les  obres.  Els  perjudicis 

ocasionats pels errors de replanteig deguts al contratista hauran de ser solucionats a càrrec 

d'aquest en la forma que indiqui la Direcció d'Obra. 

 El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els mitjans materials i humans necessaris 

per efectuar els replanteigs d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

2. Maquinària i mitjans auxiliars 

 El contractista està obligat a disposar en obra de totes les màquines i mitjans necessaris per 

a l'execució de les obres en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en 

quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte. 

 Si durant  l'execució de  les obres  la Direcció observa que, per canvi de  les condicions de 

treball  o  qualsevol  altre  motiu,  els  equips  autoritzats  no  fossin  idonis  o  suficients  per 

complir amb el Programa de treball, hauran de ser substituïts o incrementats per altres que 

ho siguin. 

 Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses 

als  preus  de  les  unitats  corresponents,  i  en  conseqüència,  no  seran  abonades 

separadament. 

 

3. Ferms 

3.1. Base de tot‐ú artificial 
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Definició:  consistirà en estendre amb motonivelladora una capa de  tot‐ú artificial, deixant‐la 

anivellada amb un pendent transversal del dos per cent (2%) a dues aigües, i un peralt als revolts 

amb un pendent del dos per cent (2%). Posterior compactat al noranta‐vuit per cent (98%) del 

Proctor  Modificat  amb  compactador  quan  es  donin  les  condicions  d'humitat  del  material 

adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per acció de la pluja. 

Condicions d'execució: 

 Toleràncies d'execució: 
  ‐ Nivell de la superfície: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦   TOT‐U    ¦      TRÀFIC     ¦  NIVELL   ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ Artificial  ¦  T0, T1 o T2  ¦ ± 15 mm  ¦ 
¦ Artificial  ¦      T3 o T4    ¦ ± 20 mm  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
       ‐ Replanteig de rasants + 0 
       ‐ 1/5 del gruix teòric 
       ‐ Planor   ± 10 mm/3 m 
 
 La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha 

d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat (PM)", 

segons la norma NLT‐108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 

compactació.  

 El  material  es  pot  utilitzar  sempre  que  les  condicions  climatològiques  no  hagin  produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  

 L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  

 Totes  les  aportacions  d'aigua  han  de  fer‐se  abans  de  la  compactació.  Després,  l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col∙locar la capa següent.  

 La  compactació  s'ha  d'efectuar  longitudinalment,  començant  per  les  vores  exteriors  i 

progressant cap al centre per a cavalcar‐se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador.  

 Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin  la utilització de  l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

 No  s'autoritza  el  pas  de  vehicles  i  maquinària  fins  que  la  capa  no  s'hagi  consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest  incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.F.  
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 Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 

retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 La preparació del  tot‐u artificial  s'ha de  fer a central  i no "in situ". L'addició de  l'aigua de 

compactació  també  s'ha  de  fer  a  central  excepte  en  els  casos  en  que  la  D.F.  autoritzi  el 

contrari. 

 

Amidament i abonament: metres cúbics (m3) de base de tot‐ú artificial estesa i compactada 

 

Normativa de compliment obligatori:   

 PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 6.1 i 2‐IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2‐IC: Secciones de Firme." 

 

3.2. Paviment de mescla bituminosa en calent 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Col.locació de la mescla bituminosa 

‐ Compactació de la mescla bituminosa 

‐ Execució de junts de construcció 

‐ Protecció del paviment acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT‐159). 

Toleràncies d'execució: 

‐ Gruix de cada capa >= 80% del gruix teòric 

‐ Gruix del conjunt >= 90% del gruix teòric 

‐ Nivell de la capa de rodadura ± 10 mm 

‐ Nivell de les altres capes ± 15 mm 
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‐ Planor de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 

‐ Planor de les altres capes ± 8 mm/3 m 

‐ Regularitat superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 

‐ Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra. 

El reg ha d'estar curat  i ha de conservar tota  la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 

m2, s'ha d'estendre  la capa en tota  la seva amplada, treballant si  fos necessari amb 2 o més 

estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui 

encara calenta i en condicions de ser compactada. 

La temperatura de  la mescla en el moment de  la seva estesa no ha de ser  inferior a  la de  la 

fórmula de treball. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 

de treball. 

La  compactació ha de  començar a  la  temperatura més alta possible que pugui  suportar una 

càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 

irregularitats s'han de corregir manualment. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

Els corrons han de portar  la seva roda motriu del costat més pròxim a  l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit 

s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 

precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 

de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 

calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 

rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
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Les  irregularitats que excedeixin  les  toleràncies especificades,  i  les zones que retinguin aigua 

sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 

temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents: el que 

figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels 

assaigs de control de cada lot. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

L'abonament dels treballs de preparació de  la superfície d'assentament correspon a  la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 

6.1 i 2‐IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2‐IC: Secciones de Firme." 

 

3.3. Paviment de regs de lligants hidrocarbonats 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. S'han considerat els següents 

regs: 

‐ Reg d'emprimació 

‐ Reg d'adherència 

‐ Reg de penetració 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'emprimació o de penetració: 

‐ Preparació de la superfície existent 

‐ Aplicació del lligant bituminós 

‐ Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

‐ Preparació de la superfície existent 

‐ Aplicació del lligant bituminós 
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CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant. 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de 

dues franges. 

En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la 

dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir 

les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un 

excés d'humitat. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

La  temperatura d'aplicació del  lligant ha de ser  la corresponent a una viscositat de 20 a 100 

segons Saybolt Furol. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 

vegada aplicat el reg.  

L'equip  d'aplicació  ha  d'anar  sobre  pneumàtics  i  el  dispositiu  regador  ha  de  proporcionar 

uniformitat transversal. On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.  

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

 

REG D'ADHERÈNCIA: 

Si el  reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de 

betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 

bituminoses. 

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una 

dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, 

en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7‐050). 

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

S'ha  de  prohibir  l'acció  de  tot  tipus  de  trànsit,  preferentment,  durant  les  24  h  següents  a 

l'aplicació del lligant. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els 

vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 

4,76 mm. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 

(BOE n° 242 del 9.10). 

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats 

 

3.4. Paviment de tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs 

següents: 

‐ Reg monocapa simple 

‐ Reg monocapa doble 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el reg monocapa simple: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Aplicació del lligant hidrocarbonat 

‐ Estesa del granulat 

‐ Piconatge del granulat 

‐ Eliminació del granulat no adherit 

En el reg monocapa doble: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Aplicació del lligant hidrocarbonat 

‐ Primera estesa de granulat 

‐ Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni 

‐ Segona estesa del granulat 

‐ Piconatge final del granulat 

‐ Eliminació del granulat no adherit 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 
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Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no 

inferior a 0,65, segons la norma NLT‐175. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà 

o betum asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 

el tractament superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang 

sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb 

un escombrat enèrgic. 

S'han  de  protegir  els  elements  constructius  o  accessoris  per  tal  d'evitar  que  es  taquin  amb 

lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació 

de la dotació als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els 

difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les 

rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En  el  cas  què  la  D.F.  ho  consideri  oportú,  s'ha  de  fer  un  piconatge  auxiliar  immediatament 

després de l'estesa del primer granulat. 

El  piconatge  del  granulat  s'ha  d'executar  longitudinalment  començant  per  la  vora  inferior, 

progressant cap al centre i solapant‐se cada passada amb l'anterior. 

El  piconatge  amb  compactadors  s'ha  de  completar  amb el  treball manual  necessari  per  a  la 

correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum 

asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des 

del començament de la seva estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la 

D.F., per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat 

que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents 

a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del 

perill que representa la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la D.F. ordeni el contrari, 

s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament 

al tractament superficial. 

La D.F. podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament superficial. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* OC‐MOPU 297/88T Ordre circular 297/88T del MOPU (D.G.C) de 29.5.88 sobre tractament del 

sòl "in situ" i tractaments especials amb lligams hidrocarbonats. 

* 6.1 Y 2‐IC/89 Instrucción 6.1 y 2‐IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firme 

 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col. 3051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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DOCUMENT III 

 

PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 







Sub‐base existent

Base existent

Pavimentart amb una capa de 5 cm aglomerat en calent

Arranjament del camí de Tendrui i Sant Adrià (Tremp)
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DOCUMENT IV 

 

PRESSUPOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arranjament del camí de Tendrui i Sanr Adrià. Pla d´actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l´any 2025

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 202301
Capítol 01  TREMP

1 P9H0001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composició densa, tipus D12, amb àrid calcari i betum asfàltic de
penetració. Inclou el reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent per encaixar el nou paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament
des de banyera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de Tendrui i Sant Adrià 3.820,000 4,000 0,050 2,400 1.833,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.833,600

3 P9H0002 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació de la part proporcional del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P9H0001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-2 P9H0002 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació de la part proporcional del pla de seguretat i salut de
l'obra

850,67 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composició densa, tipus D12, amb àrid calcari i
betum asfàltic de penetració. Inclou el reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament des de banyera

110,01 €

(CENT DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P9H0001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-2 P9H0002 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació de la part proporcional del pla de seguretat i salut de
l'obra

850,67 €

Sense descomposició 850,67000 €

P-3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composició densa, tipus D12, amb àrid calcari i
betum asfàltic de penetració. Inclou el reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament des de banyera

110,01 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,10500 €

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composició densa, tipus D12, amb àrid calcari i
betum asfàltic de penetració.

106,00000 €

Altres conceptes 3,90500 €



Arranjament del camí de Tendrui i Sanr Adrià. Pla d´actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l´any 2025

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 202301

Capítol 01 TREMP

1 P9H0001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composició densa, tipus D12,
amb àrid calcari i betum asfàltic de penetració. Inclou el reg
d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent per encaixar el nou
paviment. Aglomerat abocat sense trasvassament, directament des de
banyera (P - 3)

110,01 1.833,600 201.714,34

3 P9H0002 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació de la part proporcional del pla
de seguretat i salut de l'obra (P - 2)

850,67 1,000 850,67

TOTAL Capítol 01.01 203.565,01

EUR



Arranjament del camí de Tendrui i Sanr Adrià. Pla d´actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l´any 2025

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 203.565,01

13 % Despeses generals SOBRE 203.565,01..................................................................... 26.463,45

6 % Benefici industrial SOBRE 203.565,01.......................................................................... 12.213,90

Subtotal 242.242,36

21 % IVA SOBRE 242.242,36............................................................................................... 50.870,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 293.113,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL  CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )

Jordi Castilló Carretero
Enginyer de Forests. Col. 3051
Tècnic de protecció civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussà
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